

KEPUTUSAN TENDER : BULAN OKTOBER 2015

BIL	TAJUK KERJA	PENYEBUTHARGA BERJAYA	TEMPOH SIAP/ PERKH.	HARGA KONTRAK (RM)	6 % GST (RM)	JUMLAH KESELURUHAN (RM)
1	CADANGAN MENAIKTARAF LONGKANG SEDIADA DI SEBAHAGIAN JALAN OTHMAN DAN JALAN PASAR 1/21 SEKSYEN 1 SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DAN KAWASAN SEKITARNYA UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	SILVER BRIGHT CONSTRUCTION	32 MINGGU	810,353.30	-	810,353.30
2	CADANGAN TEBATAN BANJIR DI LONGKANG BELAKANG RUMAH JALAN LEMBAH 5/2 SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DAN KAWASAN SEKITARNYA UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	GELIGA DELIMA ENTERPRISE	40 MINGGU	932,166.00	55,929.96	988,095.96
3	CADANGAN TEBATAN BANJIR DI LONGKANG SS 4A/5 SEHINGGA SS 4/21 SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DAN KAWASAN SEKITARNYA PETALING JAYA (TAWARAN SEMULA)	GEMERSIK CORPORATION SDN BHD	32 MINGGU	1,588,928.00	95,335.68	1,684,263.68
4	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN PJU 1A/19, JALAN PJU 1A/21, JALAN PJU 1A/21A, JALAN PJU 1A/23, JALAN PJU 1A/23A, JALAN PJU 1A/23B, JALAN PJU 1A/23C, JALAN PJU 1A/23D, JALAN PJU 1A/25, JALAN PJU 1A/25A, JALAN PJU 1A/25B, JALAN PJU 1A/25C, JALAN PJU 1A/25D, JALAN PJU 1A/25E, JALAN PJU 1A/27, JALAN PJU 1A/27A, JALAN PJU 1A/27B, JALAN PJU 1A/27C, JALAN PJU 1A/27D, JALAN PJU 1A/27E, JALAN PJU 1A, PETALING JAYA (TAWARAN SEMULA)	NORIALYN CONSTRUCTION	12 MINGGU	699,000.00	41,940.00	740,940.00