

KEPUTUSAN TENDER : BULAN MEI 2021

DIKEMASKINI SEHINGGA MESYUARAT 28/05/2021

BIL	TAJUK KERJA	NO. PETENDER /	HARGA	TEMPOH
1	CADANGAN TENDER BAGI KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENTAULIAH DAN MENAIKTARAF RANGKAIAN KABEL JENIS KATEGORI 6 (CAT 6), PERKAKASAN DAN PERISIAN SWITCH ICT UNTUK IBU PEJABAT DAN BANGUNAN ANNEX MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	4 DARI 21 CALIBER INTERCONNECTS SDN BHD	1,290,000.00	6 BULAN
2	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SS 22/27, JALAN SS 22/27A, JALAN SS 22/29, JALAN SS 22/31, JALAN SS 22/32, JALAN SS 22/32A, JALAN SS 22/33, JALAN SS 22/34, JALAN SS 22/35, JALAN SS 22/36, JALAN SS 22/38, JALAN SS 22/40, JALAN SS 22/42, JALAN SS 22/44 DAN JALAN SS 22/46, SS 22, PETALING JAYA	2 DARI 81 TUAH INFRA SDN BHD	1,367,099.95	10 MINGGU
3	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SS 2/1, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/2, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/3, LORONG TEPI JALAN SS 2/3, JALAN SS 2/4A, LORONG BELAKANG JALAN SS 2/4A, LORONG TEPI JALAN SS 2/4A, JALAN SS 2/4B, JALAN SS 2/49, SEBAHAGIAN JALAN 21/37, DAN LORONG 21/37A, SS 2, PETALING JAYA	23 DARI 67 SRI AIN RESOURCES	787,510.00	8 MINGGU
4	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN PJU 10/2, JALAN PJU 10/2A, JALAN PJU 10/2B, JALAN PJU 10/3, JALAN PJU 10/3C, JALAN PJU 10/3D, JALAN PJU 10/10A, JALAN PJU 10/10B, JALAN PJU 10/10C, JALAN PJU 10/10D, JALAN PJU 10/10F, LORONG BELAKANG JALAN PJU 10/10A DAN LORONG BELAKANG JALAN PJU 10/10F, DAMANSARA DAMAI, PETALING JAYA	21 DARI 82 VM GLOBAL SERVICES SDN BHD	783,350.00	8 MINGGU
5	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN TEMPLER, SEKSYEN 6, PETALING JAYA	12 DARI 87 SYARIKAT ATC GROUP SDN. BHD.	1,017,371.00	8 MINGGU
6	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN KEMAJUAN, JALAN BARAT, DAN JALAN TIMUR, SEKSYEN 9 DAN SEKSYEN 13, PETALING JAYA	24 DARI 85 SAUDARA GEMILANG SDN BHD	1,121,054.40	9 MINGGU

7	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN MAJU JAYA 2, LORONG BELAKANG JALAN PJS 1/17, JALAN PJS 1/17, LORONG BELAKANG MAJU JAYA 5, JALAN MAJU JAYA 5, JALAN MAJU JAYA 9, JALAN PJS 1/14, LORONG BELAKANG JALAN PJS 1/14, JALAN PJS 1/21A, LORONG BELAKANG PJS 1/21A, LORONG TEPI JALAN PJS 1/21A, JALAN PJS 1/26, JALAN PJS 1/27, JALAN PJS 1/28, JALAN TENGAH PJS 1/28, JALAN PJS 1/29 DAN JALAN PJS 1/30, PJS 1, PETALING JAYA	25 DARI 77 FORMULA ACCESS ENTERPRISE	879,151.50	8 MINGGU
---	--	--	------------	----------