

# KEPUTUSAN TENDER : BULAN JULAI 2020

DIKEMASKINI SEHINGGA MESYUARAT 20/7/2020

BIL	TAJUK KERJA	NO. PETENDER /	HARGA	TEMPOH
1	CADANGAN KERJA MENAIKTARAF LONGKANG DI SEBAHAGIAN JALAN PJS 2/1 SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN BAGI MENGATASI BANJIR DI SEBAHAGIAN JALAN PJS 2/3 – JALAN PJS 2/1, PETALING JAYA	28 DARI 49 ARRISA ENGINEERING SDN BHD	1,733,550.00	32 MINGGU
2	CADANGAN KERJA-KERJA MENYELENGGARA LAMPU JALAN DAN KERJA BERKAITAN DI JALAN SS 7/19 DAN JALAN SS 7/26 UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	8 DARI 51 KEJURUTERAAN ELEKTRIK ZUMANGTO SDN BHD	602,400.00	16 MINGGU
3	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN PROF KHOO KAY KIM (SEMANGAT), SEBAHAGIAN JALAN 14/15, JALAN 14/22, JALAN 14/27, DAN SEBAHAGIAN JALAN 14/49, SEKSYEN 14, PETALING JAYA	49 DARI 95 MOHAS EMPIRE SDN BHD	640,916.00	5 MINGGU
4	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SS 21/34, JALAN SS 21/35, JALAN SS 21/56, JALAN SS 21/56B, JALAN SS 22/1, JALAN SS 22/3, JALAN SS 22/4, JALAN SS 22/5, JALAN SS 22/6, JALAN SS 22/7, JALAN SS 22/8, JALAN SS 22/9, JALAN SS 22/10, JALAN SS 22/12, JALAN SS 22/13, JALAN SS 22/14, JALAN SS 22/15, JALAN SS 22/16, JALAN SS 22/17, JALAN SS 22/18, JALAN SS 22/20, JALAN SS 22/20A, JALAN SS 22/20B, JALAN SS 22/22, JALAN SS 22/24, JALAN SS 22/26, JALAN SS 22/28, DAN JALAN SS 22/30, SS 21 DAN SS 22, PETALING JAYA	19 DARI 90 KEJURUTERAAN TENAGA MAJU	1,179,942.50	6 MINGGU
5	CADANGAN KERJA-KERJA MENYELENGGARA LANDSKAP DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN AMAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 2 TAHUN + 1 TAHUN	1 DARI 33 EKAWAN ENTERPRISE SDN BHD	577,440.00 / 2 TAHUN @ 24,060.00 / BULAN	2 TAHUN + 1 TAHUN
6	CADANGAN KERJA-KERJA MENYELENGGARA LANDSKAP DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN SEKSYEN 6 KOTA DAMANSARA UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 2 TAHUN + 1 TAHUN	5 DARI 31 IMPIAN TEGUH SERVICES	557,880.00 / 2 TAHUN @ 23,245.00 / BULAN	2 TAHUN + 1 TAHUN