

KEPUTUSAN TENDER : BULAN SEPT 2020

DIKEMASKINI SEHINGGA MESYUARAT 23/9/2020

BIL	TAJUK KERJA	NO. PETENDER /	HARGA	TEMPOH
1	CADANGAN MENAIKTARAF JALAN MASJID DARI BANDAR UTAMA MELALUI KG. SUNGAI KAYU ARA KE LEBUHRAYA SPRINT DAN LAIN-LAIN KERJA UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	3 DARI 12 AARM ENGINEERING SDN BHD	4,558,429.80	16 BULAN
2	CADANGAN TEBATAN BANJIR DI PARIT HUJAN LEBAT (PHL) SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI BELAKANG RUMAH JALAN SUNGAI JERNIH 8/1 (DARI PERSIMPANGAN JALAN TEMPLER - JALAN TERBUL 8/2) DAN KAWSAN SEKITARNYA, PETALING JAYA (FASA 1) - (TAWARAN SEMULA)	15 DARI 63 TANJONG ERA ENGINEERING SDN BHD	698,496.00	24 MINGGU
3	CADANGAN TENDER BAGI KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGKONFIGURASI, MENGUJILARI DAN MENTAULIAH PERKHIDMATAN DEDICATED INTERNET ACCESS (DIA) IBU PEJABAT SERTA PERKHIDMATAN IPVPN CAWANGAN-CAWANGAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	3 DARI 7 TT DOTCOM SDN. BHD.	2,255,997.00 / 4 BULAN (KERJA) + 3 TAHUN (PERKHIDMATAN)	4 BULAN (KERJA) + 3 TAHUN (PERKHIDMA TAN)