

KEPUTUSAN SEBUTHARGA : BULAN FEBRUARI 2018

BIL	TAJUK KERJA	NO. PETENDER / PETENDER BERJAYA	HARGA TAWARAN KONTRAK (RM)	6% GST (RM)	JUMLAH KESELURUHAN TERMASUK GST (RM)
1	CADANGAN TAWARAN PERKHIDMATAN MENCUCI DAN MEMBERSIH ('HOUSEKEEPING') DAN PENGURUSAN DI RUMAH REHAT MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA DI UNIT A-1-13A, A-2-3, A-2-6, A-P-4, BAYU BEACH RESORT, 71050 PORT DICKSON NEGERI SEMBILAN DAN UNIT B506, KONDOMINIUM SRI BULAN, 71050 PORT DICKSON NEGERI SEMBILAN BAGI TEMPOH 12 BULAN + 12 BULAN	8 DARI 11 ROHAZ UTAMA ENTERPRISE	214,200.00 / 12 BULAN @ 17,850.00 / BULAN	TIDAK BERDAFTAR SEMAKAN 12.02.2017	214,200.00 / 12 BULAN @ 17,850.00 / BULAN
2	CADANGAN TAWARAN PERKHIDMATAN MENCUCI DAN MEMBERSIH ('HOUSEKEEPING') DAN PENGURUSAN DI RUMAH REHAT MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA DI UNIT A32 DAN A36, RUMAH BERKEMBAR, LAKEFRONT VIEW, BUKIT MERAH LAKETOWN RESORT, DAERAH SEMANGGOL, PARIT BUNTAR, 34400 PERAK DARUL RIDZUAN BAGI TEMPOH 12 BULAN + 12 BULAN	5 DARI 6 ALPINE MAINTENANCE SDN. BHD.	157,265.64 / 12 BULAN @ 13,105.47 / BULAN	9,435.94 / 12 BULAN @ 786.33 / BULAN	166,701.60 / 12 BULAN @ 13,891.80 / BULAN
3	CADANGAN MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJILARI DAN MEMBERI LATIHAN PENGGUNAAN DJI PHANTOM 4 PRO DRONE, PERISIAN PIX4DMAPPER PRO (PIX4D) DAN KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	1 DARI 2 INTEGRATED GEOPLANNING SDN. BHD.	137,675.00	8,260.50	145,935.50
4	CADANGAN PEMBINAAN TANDAS AWAM DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEBAHAGIAN KAWASAN GERAJ JALAN 204B MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA, SELANGOR	16 DARI 44 PUTEK NIAGA ENTERPRISE	213,327.00	12,799.62	226,126.62
5	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN BONGGOL JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEKITAR PETALING JAYA	27 DARI 80 RAN SS ENTERPRISE	237,945.17	14,276.71	252,221.88
6	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN AWAM (AM) DI KAWASAN PW071 (PJU 9 : SD 1, SD 2 SD 3 & SD 4) PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN	11 DARI 66 EJIP ENTERPRISE	382,632.00 / 24 BULAN @ 15,943.00 / BULAN	22,957.92 / 24 BULAN @ 956.58 / BULAN	405,589.92 / 24 BULAN @ 16,899.58 / BULAN

TEMPOH SIAP
12 BULAN + 12 BULAN
12 BULAN + 12 BULAN
2 MINGGU
32 MINGGU
24 MINGGU
24 BULAN + 12 BULAN