

KEPUTUSAN SEBUTHARGA : BULAN JANUARI 2013

BIL	TAJUK KERJA	NO. PETENDER / PETENDER BERJAYA	JUMLAH HARGA (RM)	TEMPOH SIAP/ PERKH.
1	Cadangan menaiktaraf sistem saliran di Jalan 18/6 sehingga parit utama bagi mengatasi banjir di Jalan 18/11, Seksyen 18, Petaling Jaya	2 dari 7 TEGAP ANGSANA CONSTRUCTION	399,079.00	16 Minggu
2	Cadangan kerja penyelenggaraan parit tepi jalan di Persiaran Cemara dan kawasan sekitarnya dan lain-lain kerja berkaitan di kawasan SD 3 dan SD 4, Sri Damansara, Petaling Jaya	1 dari 6 GUNUNG BROMO ENTERPRISE	79,235.00	8 Minggu
3	Cadangan kerja-kerja membekal, memasang, menguji dan mentauliah pemasangan lampu jalan jenis LED yang berkadar bersamaan dengan 100 watt hpsv son di Jalan SS 3/3 dan di Jalan SS 9A/14 (Pakej 1) untuk Majlis Bandaraya Petaling Jaya	5 dari 11 ARATIMUR SDN BHD	77,177.00	4 Minggu

4	Cadangan kerja-kerja membekal, memasang, menguji dan mentauliah pemasangan lampu jalan jenis LED yang berkadar bersamaan dengan 100 watt hpsv son di lorong belakang Jalan 14/22, Seksyen 14 (Pakej 2) untuk Majlis Bandaraya Petaling Jaya	3 dari 10 PERMATA INNOVASI SDN BHD	72,305.00	4 Minggu
5	Cadangan kerja-kerja membekal, memasang, menguji dan mentauliah pemasangan lampu jalan jenis LED yang berkadar bersamaan dengan 100 watt hpsv son di Jalan PJS 3/11 (Pakej 3) untuk Majlis Bandaraya Petaling Jaya	4 dari 11 TEKAD TEGUH ENGINEERING SDN BHD	74,583.00	4 Minggu
6	Cadangan kerja-kerja membekal, memasang, menguji dan mentauliah pemasangan lampu jalan jenis LED yang berkadar bersamaan dengan 100 watt hpsv son di Jalan berhampiran pejabat pos, Seksyen 20 (Pakej 4) untuk Majlis Bandaraya Petaling Jaya	7 dari 12 CYCUS ENGINEERING SDN BHD	141,575.00	4 Minggu

7	Cadangan kerja menurap jalan dan kerja-kerja lain yang berkaitan di Jalan 10/3 dan Jalan 10/10, Seksyen 10, Petaling Jaya	2 dari 28 YAKIN ENGINEERING	65,435.00	4 Minggu
8	Cadangan kerja menurap semula jalan dan kerja-kerja penyelenggaraan berkaitan untuk sebahagian Jalan SS 5A, Petaling Jaya	3 dari 26 KEKAL WAJA CONSTRUCTION & SERVICES	252,360.00	6 Minggu
9	Cadangan kerja menurap semula jalan serta lain-lain kerja berkaitan di Jalan Persiaran Jati, Kota Damansara, Petaling Jaya	2 dari 24 ZAMARA RESOURCES	212,900.00	6 Minggu
10	Cadangan kerja-kerja menurap semula jalan dan kerja-kerja lain yang berkaitan di sebahagian Jalan SS 2, Petaling Jaya	2 dari 29 IMPIAN TEGUH SERVICES	317,350.00	6 Minggu
11	Cadangan kerja menurap semula jalan dan kerja-kerja lain yang berkaitan di Jalan Persiaran Mahogany, Sri Damansara, Petaling Jaya	2 dari 30 FIRAZ CONSTRUCTION	107,500.00	6 Minggu

12	Cadangan kerja menurap jalan dan kerja-kerja lain yang berkaitan di Jalan 18/2, Jalan 18/3, Jalan 18/5, Jalan 18/7, Jalan 18/9 dan Jalan 18/11, Seksyen 18, Petaling Jaya	2 dari 30 S&M DAMAI ENTERPRISE	72,980.00	4 Minggu
13	Cadangan kerja menurap jalan dan kerja-kerja lain yang berkaitan di Jalan 1/4, Seksyen 1, Petaling Jaya	2 dari 30 SINAR DANAU ENTERPRISE	80,288.00	4 Minggu
14	Cadangan kerja-kerja menurap semula jalan serta lain-lain kerja yang berkaitan di sebahagian Jalan SS 23 dan SS 26, Petaling Jaya	3 dari 30 BUDI ABADI TRADING	372,379.00	8 Minggu

15	Cadangan kerja menurap semula jalan dan kerja-kerja penyelenggaraan berkaitan untuk sebahagian Jalan SS 7 dan SS 8, Petaling Jaya	5 dari 26 SERI BUDIMAN ENTERPRISE	350,830.00	6 Minggu
----	---	---	------------	----------