

KEPUTUSAN SEBUTHARGA : BULAN OGOS 2017

BIL	TAJUK KERJA	NO. PETENDER / PETENDER BERJAYA	HARGA TAWARAN KONTRAK (RM)	6% GST (RM)	JUMLAH KESELURUHAN TERMASUK GST (RM)	TEMPOH SIAP
1	CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN TAHUNAN BAGI DEWAN DAN BALAIRAYA MBPJ (ZON B) DI SEKITAR PETALING JAYA BAGI TEMPOH 1 TAHUN + 1 TAHUN	7 DARI 16 AKASIA DIAMOND ENTERPRISE	300,000.00 / TAHUN (-20%)	18,000.00 / TAHUN	318,000.00 / TAHUN (-20%)	1 TAHUN + 1 TAHUN
2	CADANGAN MENAIKTARAF KAWASAN LAPANG DI JALAN 18/18 UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	4 DARI 5 KAYIMA SERVICES	150,500.00	TIDAK BERDAFTAR SEMAKAN 22.08.2017	150,500.00	14 MINGGU
3	CADANGAN MENAIKTARAF KAWASAN LAPANG DI JALAN SS 5D/2 UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	7 DARI 15 CHEKER ENTERPRISE	249,330.00	14,959.80	264,289.80	12 MINGGU
4	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN AWAM (AM) DI KAWASAN PW063 (PU 5 : SEKSYEN 10 & SEKSYEN 11) PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN	14 DARI 66 SYABAB BERJAYA RESOURCES	403,692.96 / 24 BULAN @ 16,820.54 / BULAN	TIDAK BERDAFTAR SEMAKAN 22.08.2017	403,692.96 / 24 BULAN @ 16,820.54 / BULAN	24 BULAN + 12 BULAN
5	CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF PENDAWAIAN ELEKTRIKAL DI TINGKAT 1, TINGKAT 3, TINGKAT 13 DAN PLAZA SHUNKEN MENARA MBPJ UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	4 DARI 12 ANR TOUCH SDN BHD	170,240.00	10,214.40	180,454.40	12 MINGGU
6	CADANGAN KERJA-KERJAN MENAIKTARAF PERALATAN TRAFFIC MANAGEMENT CENTRE DI SEPANJANG PERSIARAN MAHOGANI UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	1 DARI 2 SLUMBER ONE SERVICES	438,548.75	TIDAK BERDAFTAR SEMAKAN 24.08.2017	438,548.75	12 MINGGU
7	CADANGAN JADUAL KADAR HARGA BAGI PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN EMPAT (4) UNIT MESIN KREMATOR DI KOMPLEKS KREMATORIUM JALAN 229, KG TUNGKU, PETALING JAYA UNTUK TEMPOH 12 BULAN + 12 BULAN	1 DARI 3 JUTAAN KAWAN SDN. BHD.	HARGA SILING 185,000.00 / 12 BULAN	HARGA SILING 11,100.00 / 12 BULAN	HARGA SILING 196,100.00 / 12 BULAN	12 BULAN + 12 BULAN
8	CADANGAN KERJA-KERJA TUNGGU SEDIA, PENYELENGGARAAN PERALATAN MEKANIKAL DAN KUALITI AIR KOLAM RENANG DI KOMPLEKS SUKAN MBPJ KELANA JAYA, PETALING JAYA UNTUK TEMPOH 12 BULAN + 12 BULAN	1 DARI 4 MERGAS SDN BHD	163,200.00 / 12 BULAN @ 13,600.00 / BULAN	9,792.00 / 12 BULAN @ 816.00 / BULAN	172,992.00 / 12 BULAN @ 14,416.00 / BULAN	12 BULAN + 12 BULAN
9	CADANGAN MENAIKTARAF KAWASAN LAPANG BAGI PADANG CERGAS DI JALAN BU 12/7 UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	5 DARI 37 AYS JITU ENTERPRISE	292,336.40	17,540.18	309,876.58	12 MINGGU

BIL	TAJUK KERJA	NO. PETENDER / PETENDER BERJAYA	HARGA TAWARAN KONTRAK (RM)	6% GST (RM)	JUMLAH KESELURUHAN TERMASUK GST (RM)	TEMPOH SIAP
10	CADANGAN MEREKABENTUK, MENCETAK, MENJILID DAN MEMBEKAL LAPORAN RANCANGAN-RANCANGAN PEMAJUAN (RANCANGAN TEMPATAN PETALING JAYA 1, (PENGUBAH 3), RANCANGAN TEMPATAN PETALING JAYA 2 (PENGUBAH 2) DAN RANCANGAN KAWASAN KHAS (RKK) UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	1 DARI 3 LEMBAH SARI SDN BHD	300,214.75	18,012.88	318,227.63	4 BULAN
11	CADANGAN PERKHIDMATAN MENYELENGGARA LANDSKAP DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI CENTRE SPINE, BANDAR SRI DAMANSARA UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 2 TAHUN + 1 TAHUN	5 DARI 35 FAZIL BINA ENTERPRISE	383,040.00 / 2 TAHUN @ 15,960.00 / BULAN	TIDAK BERDAFTAR SEMAKAN 24.08.2017	383,040.00 / 2 TAHUN @ 15,960.00 / BULAN	2 TAHUN + 1 TAHUN
12	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MENYIAPKAN 'PEDESTRIAN RAILING' DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEKITAR PETALING JAYA (FASA 2)	2 DARI 15 PROFIL TEGUH ENTERPRISE	83,795.40	TIDAK BERDAFTAR SEMAKAN 24.08.2017	83,795.40	16 MINGGU
13	CADANGAN MEMBEKAL DAN MENYIAPKAN GARISAN JALAN/TANDA PERMUKAAN JALAN MENGGUNAKAN 'HOT APPLIED THERMOPLASTIC' DI JALAN-JALAN SEKITAR PETALING JAYA (FASA 2)	5 DARI 14 M NAZ JAYA ENTERPRISE	163,003.40	9,780.20	172,783.60	12 MINGGU
14	CADANGAN SEBUTHARGA MEMBEKAL, MEMASANG, MENTAULIAH DAN MENAIKTARAF RANGKAIAN, PERKAKASAN DAN PERISIAN ICT UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	4 DARI 12 INTEGRASI NALURI SDN BHD	307,754.00	18,465.24	326,219.24	6 BULAN
15	CADANGAN PEROLEHAN MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI, MEMBERI LATIHAN DAN MENTAULIAH "SMART INTELLIGENT PANEL SOLUTION" UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	2 DARI 6 SB JAYA MULTITECH RESOURCES	133,040.00	TIDAK BERDAFTAR SEMAKAN 24.08.2017	133,040.00	8 MINGGU
16	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN LINTASAN PEJALAN KAKI DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEKITAR PETALING JAYA	3 DARI 14 AKUBINA CONSTRUCTION	87,880.00	TIDAK BERDAFTAR SEMAKAN 24.08.2017	87,880.00	12 MINGGU
17	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA, MEMASANG DAN MENYIAPKAN LALUAN SIARKAKI BERBUMBUNG DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEKITAR PETALING JAYA (FASA 2)	75 DARI 107 ZUWA DESIGN & CONSTRUCTION	304,360.00	18,261.60	322,621.60	16 MINGGU
18	CADANGAN MEMBEKAL PAPAN TANDA ISYARAT LALULINTAS DAN TIANG PAPAN TANDA ISYARAT LALULINTAS UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	25 DARI 47 SRZ ALAM ENTERPRISE	160,150.00	TIDAK BERDAFTAR SEMAKAN 24.08.2017	160,150.00	12 MINGGU
19	CADANGAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PERCETAKAN ALATULIS UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TAHUN 2017 DAN TAHUN 2018 (TAWARAN SEMULA)	1 DARI 2 ZAF TECH SDN. BHD.	288,040.00 (RUJUK LAMPIRAN A)	17,282.40	305,322.40 (RUJUK LAMPIRAN A)	TAHUN 2017 DAN TAHUN 2018

BIL	TAJUK KERJA	NO. PETENDER / PETENDER BERJAYA	HARGA TAWARAN KONTRAK (RM)	6% GST (RM)	JUMLAH KESELURUHAN TERMASUK GST (RM)	TEMPOH SIAP
20	CADANGAN MEMBANGUN, MEMASANG, MENGUJILARI, MEMBERI LATIHAN, MENTAULIAH DAN MENYELENGGARA SISTEM BAS PINTAR (INTELLIGENT BUS SYSTEM) UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA (TAWARAN SEMULA)	3 DARI 5 ISENTE SDN BHD	248,670.00	14,920.20	263,590.20	2 BULAN