

KEPUTUSAN SEBUTHARGA : BULAN OKTOBER 2013

BIL	TAJUK KERJA	NO. PETENDER / PETENDER BERJAYA	JUMLAH HARGA (RM)
1	Cadangan kerja-kerja pendawaian dan pemasangan lampu di perteduhan bas disekitar Petaling Jaya menggunakan peruntukan Kerajaan Persekutuan	5 dari 8 SRAF RESOURCES	299,600.00
2	Cadangan menaiktaraf sistem saliran berumput di Taman Tasik Komuniti, Kelana Jaya untuk Tetuan Majlis Bandaraya Petaling Jaya	2 dari 3 SYARIKAT PEMBINAAN NURI	428,345.00
3	Cadangan perkhidmatan kawalan keselamatan tanpa senjata untuk tugas mengawal dan meronda di Pejabat , Stor Bahagian Mekanikal dan Elektrikal dan Stor Simpanan Kenderaan Tunda Majlis Bandaraya Petaling Jaya untuk tempoh 6 bulan + 6 bulan + 1 tahun	3 dari 19 SECUREFIRST SECURITY SDN BHD	14,054.40 / bulan @ 84,326.40 / 6 bulan

4	Cadangan perkhidmatan kawalan keselamatan tanpa senjata untuk tugas mengawal dan meronda di Taman Rimba Riang, Kota Damansara, Petaling Jaya untuk tempoh 6 bulan + 6 bulan + 1 tahun	2 dari 22 SIERRA FORCE SDN BHD	9,311.04 / bulan @ 55,866.24 / 6 bulan
5	Cadangan kerja-kerja membekal dan pemasangan perangkap minyak individu di sepuluh buah Kompleks Gerai Makan di sekitar Petaling Jaya untuk Tetuan Majlis Bandaraya Petaling Jaya	5 dari 10 LANDAK ENGINEERING SERVICES	138,112.00
6	Cadangan mengendalikan kutipan letak kereta di Kompleks Letak Kereta Seksyen 4, Jalan Othman, Petaling Jaya bagi tempoh 1 tahun + 1 tahun + 1 tahun	9 dari 10 BEARD JUGGLING (M) SDN BHD	414,000.00
7	Cadangan kadar harga bagi panel kerja-kerja 'back-up' untuk kutipan sisa pepejal (sampah domestik, kebun, pukal, sampah haram) dan pembersihan di kawasan Majlis Bandaraya Petaling Jaya untuk tempoh 6 bulan + 6 bulan + 1 tahun	21/27 U MAN RESOURCES 22/27 RAZRAN SALLEH ENTERPRISE	Harga Siling 500,000.00 / 6 bulan

8	Cadangan membina sistem penapisan air (bio water filtering system) di Taman Tasik Rimba Riang untuk Tetuan Majlis Bandaraya Petaling Jaya	1 dari 4 ANGGERIK SINAR ENTERPRISE	190,600.00
9	Cadangan kerja-kerja merawat dan meningkatkan kualiti air tasik di Taman Aman menggunakan sistem rawatan mekanikal untuk Tetuan Majlis Bandaraya Petaling Jaya bagi tempoh 6 bulan + 6 bulan + 1 tahun (tawaran semula)	1 dari 7 LIEPAN BINA ENTERPRISE	51,550.00 / 6 bulan

TEMPOH SIAP/ PERKH.
6 Minggu
12 Minggu
6 bulan (tempoh percubaan) + 6 bulan + 1 tahun

6 bulan
(tempoh percubaan)
+ 6 bulan
+ 1 tahun

8 Minggu

1 tahun +
1 tahun +
1 tahun

6 bulan
(tempoh percubaan)
+ 6 bulan
+ 1 tahun

8 Minggu

6 bulan
(tempoh
percubaan)
+ 6 bulan
+ 1 tahun