

KEPUTUSAN SEBUTHARGA : BULAN OKTOBER 2015

BIL	TAJUK KERJA	PENYEBUTHARGA BERJAYA	TEMPOH SIAP/ PERKH.	HARGA KONTRAK (RM)	6 % GST (RM)	JUMLAH KESELURUHAN (RM)
1	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKI DAN MENYIAPKAN LONGKANG DAN KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI JALAN SEKSYEN 20/2, JALAN SEKSYEN 20/6, JALAN SEKSYEN 20/7, JALAN SEKSYEN 20/8, JALAN SEKSYEN 20/9, KAWASAN SEKSYEN 20, PETALING JAYA	ANS VENTURE RESOURCES	16 MINGGU	201,185.00	-	201,185.00
2	CADANGAN KERJA-KERJA-KERJA MEMBAIKI DAN MENYIAPKAN LONGKANG DAN KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI JALAN 17/21L, JALAN 17/21K, JALAN 17/21J, JALAN 17/24, JALAN 17/26 DAN JALAN 17/49, PETALING JAYA	MZ PROBINA	16 MINGGU	198,940.00	11,936.40	210,876.40
3	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKI DAN MENYIAPKAN LONGKANG DAN KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI JALAN SEKSYEN 19/3, JALAN SEKSYEN 19/4, JALAN SEKSYEN 19/5, JALAN SEKSYEN 19/6, JALAN SEKSYEN 19/7, JALAN SEKSYEN 19/8, JALAN SEKSYEN 19/9, JALAN SEKSYEN 19/10, KAWASAN SEKSYEN 19, PETALING JAYA	NAADI ENTERPRISE	16 MINGGU	209,735.00	12,584.10	222,319.10
4	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKI DAN MENYIAPKAN LONGKANG DAN KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI JALAN SS 20/1, JALAN SS 20/4, JALAN SS 20/6, JALAN SS 20/8, JALAN SS 20/9, JALAN SS 20/10, JALAN SS 20/11 DAN JALAN SS 20/13, KAWASAN SS 20, PETALING JAYA	NUR DELIMA ENTERPRISE	16 MINGGU	192,700.00	11,562.00	204,262.00
5	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKI DAN MENYIAPKAN LONGKANG DAN KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI JALAN PJS 2/7B, JALAN PJS 2/7D DAN JALAN PJS 2/16, KAWSAN PJS 2, PETALING JAYA	ABDUL RAHIM BIN MOHD RASUL	16 MINGGU	215,475.00	12,928.50	228,403.50

6	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKI DAN MENYIAPKAN LONGKANG DAN KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI JALAN PJS 4/4, JALAN PJS 4/27A, JALAN PJS 5/15D, KAWASAN PJS 4 DAN PJS 5, PETALING JAYA	RREA BINA ENTERPRISE	16 MINGGU	200,150.00	12,009.00	212,159.00
7	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKI DAN MENYIAPKAN LONGKANG DAN KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI JALAN 17/31, JALAN 17/38, JALAN 17/40, JALAN 17/42, JALAN 17/44, JALAN 17/46, JALAN 17/48, JALAN 17/48A, DAN JALAN 17/50 PETALING JAYA	HAZMA SYUKUR ENTERPRISE	16 MINGGU	215,655.00	-	215,655.00
8	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKI DAN MENYIAPKAN LOANGKANG DAN KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI JALAN SEKSYEN 21/1, JALAN SEKSYEN 21/3, JALAN SEKSYEN 21/5, JALAN SEKSYEN 21/7, JALAN SEKSYEN 21/8, JALAN SEKSYEN 21/9, JALAN SEKSYEN 21/11 DAN JALAN SEKSYEN 21/20, KAWASAN SEKSYEN 21, PETALING JAYA	ZAM USHA NIAGA	16 MINGGU	229,095.00	13,745.70	242,840.70
9	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKI DAN MENYIAPKAN LONGKANG DAN KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI JALAN 17/3, JALAN 17/5, JALAN 17/6, JALAN 17/8, JALAN 17/9, JALAN 17/12, JALAN 17/14 DAN JALAN 17/16 PETALING JAYA	RAZEN ENTERPRISE	16 MINGGU	228,445.00	-	228,445.00
10	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKI DAN MENYIAPKAN LONGKANG DAN KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI JALAN PERSIARAN TROPICANA, PETALING JAYA	RUSIAH CONSTRUCTION TRADING	16 MINGGU	189,475.00	11,368.50	200,843.50
11	CADANGAN KERJA-KERJA MERAWAT DAN MENINGKATKAN KUALITI AIR TASIK DI TAMAN AMAN MENGGUNAKAN SISTEM RAWATAN MEKANIKAL UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 12 BULAN + 12 BULAN	GLOMEDIC INDUSTRIES SDN BHD	12 BULAN + 12 BULAN	103,100.00 / 12 BULAN	6,186.00 / 12 BULAN	109,286.00 / 12 BULAN
12	CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN PAPAN TANDA JEJANTAS DI SEKSYEN 52 UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	AZAMAHIR SDN BHD	6 MINGGU	159,500.00	9,570.00	169,070.00

13	CADANGAN BAGI KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM TANGKI AIR DAN SISTEM PENGANTARAN AIR DI IBUPEJABAT MBPJ, PETALING JAYA, SELANGOR	BERJAYA CANGGIH ENTERPRISE	4 MINGGU	95,400.00	5,724.00	101,124.00
14	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA PAGAR DI TANAH PERKUBURAN INDIA SS 22, DAMANSARA JAYA, PETALING JAYA	IAF CONTRACTOR	10 MINGGU	187,216.00	-	187,216.00
15	CADANGAN MENAIKTARAF PEJABAT BARU PESURUHJAYA BANGUNAN DI LOT A-G-8 DAN A-1-8, AVENUE BUSINESS CENTRE, JALAN SUNGAI JERNIH, SEKSYEN 8, PETALING JAYA, UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	STRATEGIC SUCCESS CONSTRUCTION & SUPPLY	12 MINGGU	199,228.00	-	199,228.00
16	CADANGAN PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN / PENCUCIAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN PEJABAT UNIT PERKUBURAN DAN KAWASAN TANAH PERKUBURAN ISLAM SEK 9 KOTA DAMANSARA, MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA, BAGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN	INDAH PERKASA CONSTRUCTION	24 BULAN + 12 BULAN	204,480.00 / 24 BULAN @ 8,520.00 / BULAN	-	204,480.00 / 24 BULAN @ 8,520.00 / BULAN
17	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN DI GERAI ARENA SELERA KAMPUNG MEDAN PJS 2C, PETALING JAYA BAGI TEMPOH 12 BULAN + 12 BULAN	TAGMA SYSTEMS SERVICES	12 BULAN + 12 BULAN	74,724.00 / 12 BULAN @ 6,227.00 / BULAN	-	74,724.00 / 12 BULAN @ 6,227.00 / BULAN
18	CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN TAHUNAN BAGI KOMPLEKS SUKAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA (ZON B) DI SEKITAR PETALING JAYA BAGI TEMPOH 1 TAHUN + 1 TAHUN	DIGONG JAYA ENTERPRISE	1 TAHUN + 1 TAHUN	200,000.00 / TAHUN (-28.00%)	-	200,000.00 / TAHUN (-28.00%)
19	CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM HAWA DINGIN DAN SISTEM PAM AIR DI BANGUNAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA, SELANGOR	ADEM ENGINEERING	6 MINGGU	147,850.00	8,871.00	156,721.00
20	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR TONG SAMPAH "LEACH BIN" UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TAHUN 2015	ZALLIN ENTERPRISE	TAHUN 2015	90,000.00	-	90,000.00

21	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKI DAN MENYIAPKAN LONGKANG DAN KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI JALAN SS 23/19C, JALAN SS 23/19D, JALAN SS 23/21, JALAN SS 23/25, JALAN SS 23/27, JALAN SS 23/29, JALAN SS 23/31, JALAN SS 23/33, JALAN SS 23/35, JALAN SS 23/39, KAWASAN SS 23, PETALING JAYA	SIGMA ENGINEERING SERVICES (M) SDN BHD	16 MINGGU	303,830.00	18,229.80	322,059.80
22	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN LEBUH BANDAR UTAMA, JALAN BU 12/8, JALAN BU 12/9, DAN JALAN BU 12/10, PJU 6 SERTA JALAN PJU 3/18D, PJU 3, PETALING JAYA (TAWARAN SEMULA)	PERNIAGAAN EMZEK	10 MINGGU	405,255.00	24,315.30	429,570.30
23	CADANGAN KERJA-KERJA PENGINDAHAN KAWASAN SUNGAI SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SG PENCHALA CH.700 HINGGA CH.1300 DI BAWAH PROGRAM PROJEK PENGINDAHAN SG. PENCHALA	CEMARA JAYA SERVICES	16 MINGGU	448,560.00	26,913.60	475,473.60
24	CADANGAN MEMBEKAL, MEMASANG DAN MEMBINA BOLLARD DAN ARCA DI KAWASAN BOULEVARD, JALAN YONG SHOOK LIN DI BAWAH PROJEK 'LIVEABLE CITY PETALING JAYA @ SECTION 52' UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	FRADOO ENTERPRISE	28 HARI	252,500.00	15,150.00	267,650.00
25	CADANGAN MEMBEKAL, MEMASANG DAN MEMBINA 'SKY SHADING DECORATION' DAN MENGECAT LORONG BELAKANG KEDAI DI PUSAT BANDAR SEKSYEN 52, DI BAWAH PROJEK 'LIVEABLE CITY PETALING JAYA @ SECTION 52' UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	PRISMA QUANTUM SDN BHD	28 HARI	332,000.00	19,920.00	351,920.00
26	CADANGAN MEMBEKAL DAN MEMASANG LAMPU PENCAHAYAAN DI SEKITAR PUSAT BANDAR SEKSYEN 52, DI BAWAH PROJEK 'LIVEABLE CITY PETALING JAYA @ SECTION 52' UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	KRISTAL VISUAL SDN BHD	28 HARI	416,000.00	24,960.00	440,960.00
27	CADANGAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR KERTAS UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TAHUN 2015 DAN 2016	SKYPEARL RESOURCES	TAHUN 2015 DAN 2016	446,660.00 / 2 TAHUN @ 223,330.00 / TAHUN	-	TIADA BERDAFTAR GST

28	CADANGAN TAWARAN SEMULA JADUAL KADAR HARGA BAGI CADANGAN PELAWAAN SEBUTHARGA MEREKABENTUK, MENGUKUR, MENJAHIT DAN MEMBEKAL PAKAIAN BATIK KORPORAT LELAKI DAN WANITA UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TAHUN 2015	ESYNERGY SOLUTION	TAHUN 2015	428,800.00	25,728.00	454,528.00
----	---	-------------------	------------	------------	-----------	------------