

KEPUTUSAN SEBUTHARGA : BULAN OKTOBER 2016

BIL	TAJUK KERJA	KONTRAKTOR	HARGA TAWARAN KONTRAK (RM)	6% GST (RM)	JUMLAH KESELURUHAN TERMASUK GST (RM)	TEMPOH SIAP
1	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA "MILL & PAVE" DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN 5/48, JALAN 5/49, JALAN 5/50, JALAN 5/52 DAN JALAN 5/53, SEKSYEN 5 PETALING JAYA	NHI CEMERLANG ENTERPRISE	181,520.00	10,891.20	192,411.20	4 MINGGU
2	CADANGAN KERJA MEMBAIKPULIH KERUNTUHAN TEBING SUNGAI KAYU ARA DI JALAN SS 25/29 SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SS 25 PETALING JAYA	MFAR ENTERPRISE	187,280.00	11,236.80	198,516.80	16 MINGGU
3	CADANGAN PERLAKSANAAN PROJEK BANGUNAN CERIA BAGI BLOK A & B PANGSAPURI PERMAI, JALAN PJS 1/25, PETALING JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN	JENGGING EMAS TRADING & CONSTRUCTION	42,070.00	TIDAK BERDAFTAR SEMAKAN 07.10.2016	42,070.00	3 MINGGU
4	CADANGAN PERLAKSANAAN PROJEK BANGUNAN CERIA BAGI BLOK A & B FLAT DESA SEPAKAT, JALAN PJS 3/22, PETALING JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN	JENGGING EMAS TRADING & CONSTRUCTION	44,350.00	TIDAK BERDAFTAR SEMAKAN 07.10.2016	44,350.00	3 MINGGU
5	CADANGAN MENAIKTARAF KAWASAN LAPANG BAGI PADANG CERGAS DI JALAN PJU 7/11, UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	KAZARA TECHNIC ENTERPRISE	78,404.00	4,704.24	83,108.24	12 MINGGU
6	CADANGAN MENAIKTARAF KAWASAN LAPANG BAGI PADANG CERGAS DI JALAN PJU 10/14H, PETALING JAYA UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	SRAF RESOURCES	205,839.00	12,350.34	218,189.34	10 MINGGU
7	CADANGAN MENAIKTARAF KAWASAN LAPANG BAGI PADANG CERGAS DI JALAN 18/11 PETALING JAYA UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	PARANOIA ENTERPRISE	145,435.00	TIDAK BERDAFTAR SEMAKAN 17.10.2016	145,435.00	12 MINGGU
8	CADANGAN MENAIKTARAF KAWASAN LAPANG DI JALAN SS 3/14A, UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	INFORESS ENTERPRISE	124,265.00	TIDAK BERDAFTAR SEMAKAN 17.10.2016	124,265.00	10 MINGGU
9	CADANGAN MENAIKTARAF KAWASAN LAPANG DI JALAN 21/20, UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	WAHIZAL ENTERPRISE	124,067.00	7,444.02	131,511.02	12 MINGGU
10	CADANGAN MENAIKTARAF KAWASAN LAPANG BAGI PADANG CERGAS DI JALAN BU 12/1, UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	DINOR HAZIRAHJAYA ENTERPRISE	73,150.00	4,389.00	77,539.00	12 MINGGU

BIL	TAJUK KERJA	KONTRAKTOR	HARGA TAWARAN KONTRAK (RM)	6% GST (RM)	JUMLAH KESELURUHAN TERMASUK GST (RM)	TEMPOH SIAP
11	CADANGAN KERJA-KERJA PENGINDAHAN BULATAN DI JALAN PJU 10/14, PETALING JAYA UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	KENOZA ENTERPRISE	93,050.00	5,583.00	98,633.00	10 MINGGU
12	CADANGAN MENAIKTARAF GELANGGANG BOLA KERANJANG DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN 5/58, UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	WAZS ENTERPRISE	69,932.00	4,195.92	74,127.92	8 MINGGU
13	CADANGAN KERJA-KERJA MENURAP SEMULA PARKIR DEWAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI PJS 4/19, PJS 4/27A, PJS 2D/11, PJS 2C/6, PJS 2C/11G DAN PJS 2C/5 PETALING JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN	ANS VENTURE RESOURCES	177,326.90	TIDAK BERDAFTAR SEMAKAN 17.10.2016	177,326.90	12 MINGGU
14	CADANGAN KERJA-KERJA UBAHSUAI RUANG PEJABAT JABATAN PERANCANG PEMBANGUNAN, TINGKAT 2, BANGUNAN IBU PEJABAT MBPJ, JALAN YONG SHOOK LIN, PETALING JAYA	PRISMA QUANTUM SDN BHD	423,000.00	25,380.00	448,380.00	12 MINGGU
15	CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN TAHUNAN BAGI PUSAT PENTADBIRAN DAN KEMUDAHAN AWAM MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA (ZON A) DI SEKITAR PETALING JAYA BAGI TEMPOH 1 TAHUN + 1 TAHUN	AZTU ENTERPRISE	HARGA SILING 200,000.00 / TAHUN (-20%)	TIDAK BERDAFTAR SEMAKAN 17.10.2016	HARGA SILING 200,000.00 / TAHUN (-20%)	1 TAHUN + 1 TAHUN
16	CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM SPRINKLER DI PADANG STADIUM MBPJ KELANA JAYA PETALING JAYA	LDH IMPIANA ENTERPRISE	403,160.00	24,189.60	427,349.60	6 MINGGU