

KEPUTUSAN SEBUTHARGA : BULAN SEPTEMBER 2014

BIL	TAJUK KERJA	PETENDER BERJAYA	JUMLAH HARGA (RM)	TEMPOH SIAP/ PERKH.
1	Cadangan membekal dan memasang kain tirai (Cyclorama) untuk Pentas Utama di Dewan Sivik Auditorium MBPJ, Petaling Jaya, Selangor	SINAR DELIMA RESOURCES	44,800.00	8 Minggu
2	Cadangan kerja-kerja menukar struktur bumbung, mengecat luar bangunan, membaikpulih pagar dan lain-lain kerja berkaitan untuk 4 unit Kuarters MBPJ di Jalan Penchala, Petaling Jaya, Selangor	PUTEK NIAGA ENTERPRISE	278,263.00	13 Minggu
3	Cadangan kerja-kerja membekal tong sampah 'zon bersih' untuk Majlis Bandaraya Petaling Jaya	OSMAN ENTERPRISE	122,360.00	2 Bulan
4	Cadangan perkhidmatan pembersihan awam (Am) dan penyelenggaraan landskap di kawasan GPL 1 (Seksyen 52) Petaling Jaya bagi tempoh 6 bulan + 6 bulan + 1 tahun	HAZAINIE ENTERPRISE	251,557.54 / 6 bulan	6 bulan (tempoh percubaan) + 6 bulan + 1 tahun
5	Cadangan perkhidmatan pembersihan awam (Am) dan penyelenggaraan landskap di kawasan GPL 4 (SS 7) Petaling Jaya bagi tempoh 6 bulan + 6 bulan + 1 tahun	NAIM HIJAZZ RESOURCES	35,492.30 / 6 bulan	6 bulan (tempoh percubaan) + 6 bulan + 1 tahun
6	Cadangan menaiktaraf bebendul jalan dan lain-lain kerja yang berkaitan di sebahagian jalan SS 22/11, SS 22/22, SS 22/18, SS 22/2 dan SS 21, Petaling Jaya	FRADOO ENTERPRISE	216,375.00	16 Minggu

7	Cadangan menaiktaraf tapak semaian Jalan Penchala Petaling Jaya untuk Majlis Bandaraya Petaling Jaya	JEJAK JUARA ENTERPRISE	363,058.00	14 Minggu
8	Cadangan pembelian sistem fail T-Glide di Perpustakaan Komuniti Petaling Jaya	LINGKARAN JITU SDN BHD	54,000.00	8 Minggu
9	Cadangan kerja-kerja pembersihan dan pencucian di Kompleks Letak Kereta Seksyen 14, Petaling Jaya bagi tempoh 6 bulan + 6 bulan + 1 tahun	MIOR TRADING	25,320.00 / 6 bulan @ 4,220.00 / bulan	6 bulan (tempoh percubaan) + 6 bulan + 1 tahun
10	Cadangan kerja-kerja pembersihan dan pencucian di Kompleks Selera Wawasan, Jalan SS 3/33, Petaling Jaya bagi tempoh 6 bulan + 6 bulan + 1 tahun	AKM ENTERPRISE	27,120.00 / 6 bulan @ 4,520.00 / bulan	6 bulan (tempoh percubaan) + 6 bulan + 1 tahun
11	Cadangan meroboh Kompleks Gerai dan lain-lain kerja yang berkaitan di Telok Gong Jalan PJS 10/1, Petaling Jaya, Selangor	YAKIN ENGINEERING	90,050.00	8 Minggu
12	Cadangan kerja-kerja menyelenggara landskap di Zon Taman Jaya untuk Majlis Bandaraya Petaling Jaya bagi tempoh 6 bulan + 6 bulan + 1 tahun	PELANGI MAKMUR RESOURCES	134,635.00 / 6 bulan	6 bulan (tempoh percubaan) + 6 bulan + 1 tahun
13	Cadangan kerja-kerja menyelenggara landskap di Taman Bandaran dan Tasik Komuniti Kelana Jaya untuk Majlis Bandaraya Petaling Jaya bagi tempoh 6 bulan + 6 bulan + 1 tahun	PELANGI MAKMUR RESOURCES	213,664.00 / 6 bulan	6 bulan (tempoh percubaan) + 6 bulan + 1 tahun

14	Cadangan kerja-kerja menyelenggara landskap di Zon 2 - PJU 7 (Mutiara Damansara) untuk Majlis Bandaraya Petaling Jaya bagi tempoh 6 bulan + 6 bulan + 1 tahun	TUH KRIMUN SDN BHD	338,772.50 / 6 bulan	6 bulan (tempoh percubaan) + 6 bulan + 1 tahun
15	Cadangan kerja-kerja menyelenggara landskap di Zon 5 - PJU 6A, SS 21, SS 22 dan SS 22A untuk Majlis Bandaraya Petaling Jaya bagi tempoh 6 bulan + 6 bulan + 1 tahun	SYARIKAT MUDA JAYA	232,547.00 / 6 bulan	6 bulan (tempoh percubaan) + 6 bulan + 1 tahun
16	Cadangan kerja-kerja menyelenggara landskap di Zon 9 - Sek.17A, Sek.19 & SS 20 untuk Majlis Bandaraya Petaling Jaya bagi tempoh 6 bulan + 6 bulan + 1 tahun	TUH KRIMUN SDN BHD	210,174.00 / 6 bulan	6 bulan (tempoh percubaan) + 6 bulan + 1 tahun
17	Cadangan kerja-kerja menyelenggara landskap di Zon 10 - Sek.16 & Sek.17 untuk Majlis Bandaraya Petaling Jaya bagi tempoh 6 bulan + 6 bulan + 1 tahun	JAMBATAN WALAK ENTERPRISE	164,575.00 / 6 bulan	6 bulan (tempoh percubaan) + 6 bulan + 1 tahun
18	Cadangan kerja-kerja menyelenggara landskap di Zon 11 - Sek.11, Sek.12 & Sek.13 untuk Majlis Bandaraya Petaling Jaya bagi tempoh 6 bulan + 6 bulan + 1 tahun	TGSB ENTERPRISE	112,185.00 / 6 bulan	6 bulan (tempoh percubaan) + 6 bulan + 1 tahun
19	Cadangan kerja-kerja menyelenggara landskap di Zon 12 - Sek.5 & Sek.10 untuk Majlis Bandaraya Petaling Jaya bagi tempoh 6 bulan + 6 bulan + 1 tahun	SANANA ENTEPRISE	93,402.50 / 6 bulan	6 bulan (tempoh percubaan) + 6 bulan + 1 tahun

20	Cadangan kerja-kerja menyelenggara landskap di Zon 13 - Sek.6, Sek.7 & Sek.9 untuk Majlis Bandaraya Petaling Jaya bagi tempoh 6 bulan + 6 bulan + 1 tahun	SUHAIMI SALIM ENTERPRISE	81,532.50 / 6 bulan	6 bulan (tempoh percubaan) + 6 bulan + 1 tahun
21	Cadangan kerja-kerja menyelenggara landskap di Zon 14 - Sek.8, Sek.14 & Sek.51A untuk Majlis Bandaraya Petaling Jaya bagi tempoh 6 bulan + 6 bulan + 1 tahun	ACE MAJU ENTERPRISE	69,275.40 / 6 bulan	6 bulan (tempoh percubaan) + 6 bulan + 1 tahun
22	Cadangan kerja-kerja menyelenggara landskap di Zon 15 - Sek.2, Sek.3, Sek.4 & Sek.51 untuk Majlis Bandaraya Petaling Jaya bagi tempoh 6 bulan + 6 bulan + 1 tahun	N.Z MOTAH ENTERPRISE	67,563.00 / 6 bulan	6 bulan (tempoh percubaan) + 6 bulan + 1 tahun
23	Cadangan kerja-kerja menyelenggara landskap di Zon 16 - Sek.1, Sek.1A, Sek.3, Sek.4 & Sek.18 untuk Majlis Bandaraya Petaling Jaya bagi tempoh 6 bulan + 6 bulan + 1 tahun	RATISYA ENTERPRISE	62,947.50 / 6 bulan	6 bulan (tempoh percubaan) + 6 bulan + 1 tahun
24	Cadangan kerja-kerja menyelenggara landskap di Zon 17 - PJS 1 & PJS 3 untuk Majlis Bandaraya Petaling Jaya bagi tempoh 6 bulan + 6 bulan + 1 tahun	SYARIKAT MUDA JAYA	163,075.50 / 6 bulan	6 bulan (tempoh percubaan) + 6 bulan + 1 tahun
25	Cadangan kerja-kerja menyelenggara landskap di Zon 18 - PJS 2 & PJS 4 untuk Majlis Bandaraya Petaling Jaya bagi tempoh 6 bulan + 6 bulan + 1 tahun	TUNAS ENTERPRISE	153,295.00 / 6 bulan	6 bulan (tempoh percubaan) + 6 bulan + 1 tahun

26	Cadangan kerja-kerja menyelenggara landskap di Zon 19 - Sek.20, Sek.21 & Sek.22 untuk Majlis Bandaraya Petaling Jaya bagi tempoh 6 bulan + 6 bulan + 1 tahun	INDAK BINA JK ENTERPRISE	37,682.50 / 6 bulan	6 bulan (tempoh percubaan) + 6 bulan + 1 tahun
27	Cadangan kerja-kerja menyelenggara landskap di Zon 20 - SS 1 & SS 9A untuk Majlis Bandaraya Petaling Jaya bagi tempoh 6 bulan + 6 bulan + 1 tahun	RANGKAIAN MUDA ENTERPRISE	217,185.00 / 6 bulan	6 bulan (tempoh percubaan) + 6 bulan + 1 tahun
28	Cadangan kerja-kerja menyelenggara landskap di Zon 21 - SS 5 untuk Majlis Bandaraya Petaling Jaya bagi tempoh 6 bulan + 6 bulan + 1 tahun	HANDY CONSTRUCTION	183,610.00 / 6 bulan	6 bulan (tempoh percubaan) + 6 bulan + 1 tahun
29	Cadangan kerja-kerja menyelenggara landskap di Zon 23 - SS 9 untuk Majlis Bandaraya Petaling Jaya bagi tempoh 6 bulan + 6 bulan + 1 tahun	AMISACON ENTERPRISE	47,637.00 / 6 bulan	6 bulan (tempoh percubaan) + 6 bulan + 1 tahun