

KEPUTUSAN TENDER : BULAN JUN 2018

BIL	TAJUK KERJA	NO. PETENDER / PETENDER BERJAYA	HARGA TAWARAN KONTRAK (RM)	GST (RM)	JUMLAH KESELURUHAN TERMASUK GST (RM)
1	CADANGAN PEMBINAAN TANAH PERKUBURAN ISLAM KOTA DAMANSARA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TANAH PERKUBURAN ISLAM SEKSYEN 9, KOTA DAMANSARA, SELANGOR (FASA 2)	10 DARI 28 PERNIAGAAN EMZEK	1,666,138.00	-	1,666,138.00
2	CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF KOLAM RENANG DEWASA & LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KOMPLEKS SUKAN RENANG MBPJ, PETALING JAYA	29 DARI 38 PEMBINAAN BINTANG MAKMUR	825,000.00	-	825,000.00
3	CADANGAN MENAIKTARAF KAWASAN LAPANG DI JALAN SD 10/4E (FASA 1) CENTRAL SPINE PETALING JAYA UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	20 DARI 30 DUNIA MAYANG SDN BHD	638,776.10	-	638,776.10
4	CADANGAN KERJA-KERJA MENYELENGGARA LAMPU JALAN DAN KERJA BERKAITAN DI JALAN TEMPLER UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	19 DARI 44 BNH ENGINEERING SDN BHD	829,150.00	-	829,150.00

TEMPOH SIAP
36 MINGGU
16 MINGGU
26 MINGGU
12 MINGGU