

## KEPUTUSAN TENDER : BULAN MEI 2019

BIL	TAJUK KERJA	NO. PETENDER / PETENDER BERJAYA	HARGA TAWARAN KONTRAK (RM)	TEMPOH SIAP
1	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN CECAWI 6/1, JALAN CECAWI 6/1A, JALAN CECAWI 6/1B, JALAN CECAWI 6/1C DAN SEBAHAGIAN JALAN CECAWI 6, KOTA DAMANSARA, PETALING JAYA	16 DARI 164 ARIZ RESOURCES	359,901.25	4 MINGGU
2	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SS 2/2, JALAN SS 2/55, JALAN SS 2/66, JALAN SS 2/68, JALAN SS 2/69, JALAN SS 2/70, JALAN SS 2/71, JALAN SS 2/73 DAN JALAN SS 2/75, SS 2, PETALING JAYA	25 DARI 164 WAKRIZ ENGINEERING SDN BHD	782,749.70	6 MINGGU
3	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN POLO 10/2, JALAN POLO 10/3, JALAN POLO 10/4, JALAN POLO 10/5, JALAN POLO 10/6, KOTA DAMANSARA, PETALING JAYA	9 DARI 160 KOTA NILAM RESOURCES	400,096.00	6 MINGGU
4	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN SS 3/1, JALAN SS 3/2, JALAN SS 3/2A, JALAN SS 3/3, JALAN SS 3/4, JALAN SS 3/5, JALAN SS 3/6, JALAN SS 3/7, JALAN SS 3/8, JALAN SS 3/10, JALAN SS 3/12, JALAN SS 3/14, JALAN SS 3/29, JALAN SS 3/33 DAN SEBAHAGIAN JALAN SS 3/60, SS 3 PETALING JAYA	20 DARI 153 BINA FLORA ENTERPRISE	603,754.30	6 MINGGU
5	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SS 2/46, JALAN SS 2/47, JALAN SS 2/48, JALAN SS 2/49, JALAN SS 2/50, JALAN SS 2/51, JALAN SS 2/52 DAN JALAN SS 2/53, SS 2, PETALING JAYA	20 DARI 161 KATHS RESOURCES	455,562.90	6 MINGGU
6	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKI DAN MENYIAPKAN LALUAN PEJALAN KAKI DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN PERSIARAN MAHOGANI, KAWASAN KOTA DAMANSARA, PETALING JAYA	24 DARI 70 BBS ENGINEERING SDN BHD	458,138.00	16 MINGGU

<b>BIL</b>	<b>TAJUK KERJA</b>	<b>NO. PETENDER / PETENDER BERJAYA</b>	<b>HARGA TAWARAN KONTRAK (RM)</b>	<b>TEMPOH SIAP</b>
7	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN 20/7, JALAN 21/11, JALAN 20/16, JALAN 21/14, JALAN 21/19, JALAN 21/12 DAN JALAN 21/34, SEKSYEN 20 DAN SEKSYEN 21, PETALING JAYA	22 DARI 144 A S M VENTURES	686,831.00	6 MINGGU
8	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI PERSIARAN ARA, SEBAHAGIAN PERSIARAN MERANTI, JALAN MERANTI SD 13/4, JALAN MERANTI SD 13/5, BANDAR SRI DAMANSARA, PJU 9, PETALING JAYA	47 DARI 183 ISMARAU TAJUDDIN SDN BHD	1,011,890.00	6 MINGGU
9	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN MARGOSA SD 10/4A, JALAN MARGOSA SD 10/4B, JALAN MARGOSA 10/5, JALAN MARGOSA 10/5A, JALAN MARGOSA 10/5B, JALAN MARGOSA 10/5C, JALAN MARGOSA 10/5D, JALAN MARGOSA 10/5E, JALAN MARGOSA 10/5F, JALAN MARGOSA 10/5G, JALAN MARGOSA 10/5H, JALAN MARGOSA 10/5I, JALAN MARGOSA 10/5J, JALAN MARGOSA 10/5K, JALAN MARGOSA 10/5L, JALAN MARGOSA 10/6, JALAN MARGOSA 10/6A, JALAN MARGOSA 10/6B, JALAN ,MARGOSA 10/6, JALAN MARGOSA 10/6A, JALAN MARGOSA 10/6B, JALAN MARGOSA 10/7 DAN JALAN MARGOSA 10/8, PJU 9, PETALING JAYA	13 DARI 135 ALLIANCE BUILDER SDN BHD	670,147.00	6 MINGGU
10	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SEPAH PUTERI 5/2, JALAN SEPAH PUTERI 5/3, KOTA DAMANSARA, PETALING JAYA	25 DARI 156 GELIONG VENTURES SDN BHD	410,767.20	6 MINGGU
11	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN PJS 1/21, JALAN PJS 1/25, JALAN MEDAN 10, JALAN PJS 3/44, JALAN PJS 3/11 DAN JALAN SRI MANJA, PJS 1 DAN PJS 3, PETALING JAYA	47 DARI 160 BERIPADA ENTERPRISE	857,810.60	6 MINGGU