

KEPUTUSAN TENDER : BULAN APRIL 2015

BIL	TAJUK KERJA	PETENDER BERJAYA	JUMLAH HARGA (RM)	TEMPOH SIAP/ PERKH.
1	CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKKAN PARAS 'MANHOLE', ' GULLY TRAP' SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEKITAR PETALING JAYA (PAKEJ SELATAN 2) UNTUK TEMPOH 24 BULAN	CATER-CONST ENTERPRISE	488,592.00	24 BULAN
2	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN SS 4D/1, SS 4D/3, SS 4D/4, SS 4D/5, SS 4D/6, SS 4D/7, SS 4D/8, SS 4D/9, SS 4D/10, SS 4D/12, SS 4D/14, SS 4D/16, SS 4D/18, SS 4 PETALING JAYA	SYARIKAT SRI DELIMA	492,620.00	10 MINGGU
3	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN PJU 10/1, PJU 10, PETALING JAYA	KUANG TEGUH (M) SDN BHD	435,840.00	12 MINGGU
4	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA PENYELENGGARAAN YANG BERKAITAN DI JALAN PJS 5/3, PJS 5/5, PJS 5/6, PJS 5/6A, PJS 5/7, PJS 5/8, PJS 5/9, PJS 5/9A, PJS 5/10, PJS 5/12, PJS 5/12A, PJS 5/14, PJS 5/16, PJS 5 PETALING JAYA	HAYAS SDN BHD	415,088.00	10 MINGGU
5	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN SS 1/1A, SS 1/1B, SS 1/1C, SS 1/1D, SS 1/2, SS 1/3, SS 1/4, SS 1/5, SS 1/6, SS 1/7, SS 1/8, SS 1/9, SS 1/9A, SS 1/11A, SS 1/38, SS 1 PETALING JAYA	SW TARGET ENTERPRISE	541,150.00	10 MINGGU

6	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN PJU 10/1C DAN PJU 10/1D, DAMANSARA DAMAI PJU 10, PETALING JAYA	ALAF PROGRESIF SDN BHD	658,000.00	12 MINGGU
7	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN PERSIARAN ARA DAN PERSIARAN PERDANA, SRI DAMANSARA, PJU 9, PETALING JAYA	SYARIKAT ALIKA	540,816.00	12 MINGGU
8	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN SS 4B/1, SS 4B/1A, SS 4B/2, SS 4B/4, SS 4B/5, SS 4B/6, SS 4B/7, SS 4B/8, SS 4B/9, SS 4B/11, SS 4B/12, SS 4B/14, SS 4B/14A, SS 4B/14B, SS 4B/12A, SS 4B/16 DAN SS 4B/18 PETALING JAYA	MNA MASTERS SDN BHD	571,820.00	10 MINGGU
9	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN SS 3/1, SS 3/2, SS 3/41, SS 3/41A, SS 3/43, SS 3/43A, SS 3/45, SS 3/47, SS 3/49, SS 3/51, SS 3/53, SS 3/55, SS 3/57, SS 3/82, SS 3/84, SS 3/86, SS 3/88, SS 3/90, SS 3/92 DAN SS 3/94, SS 3 PETALING JAYA	ABINA TEKNIK SERVICES	961,400.00	10 MINGGU
10	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN 17/13, 17/15, 17/20, 17/21A, 17/21B, 17/21C, 17/21D, 17/21E, 17/21F, 17/21G, 17/21H, 17/21I, 17/21J, 17/21K, 17/21L, 17/26, 17/28, 17/41, 17/43, 17/45, 17/45A, 17/47, 17/49 SEKSYEN 17 PETALING JAYA	FRK ENTERPRISE	945,380.00	12 MINGGU

11	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN PERSIARAN MOHAGANI, KOTA DAMANSARA, PJU 5, PETALING JAYA	RBH BUMI TRADING SDN BHD	431,100.00	12 MINGGU
12	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN 21/1 DAN 21/11 SEKSYEN 21 PETALING JAYA	KUANG TEGUH (M) SDN BHD	502,100.80	12 MINGGU
13	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN MELATI, JALAN MAWAR, JALAN MELOR, LORONG MELOR 1, JALAN MELOR 2, JALAN MELOR 3 DAN JALAN PELAGA, PJU 6A, PETALING JAYA	SAUJANA ALAM ENTERPRISE	552,983.98	12 MINGGU
14	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN 14/1, SEBAHAGIAN JALAN SEMANGAT DAN SEBAHAGIAN JALAN UNIVERSITI SEKSYEN 14, PETALING JAYA	NORIALYN CONSTRUCTION	729,500.00	12 MINGGU
15	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKI DAN MENYIAPKAN LONGKANG DAN KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI JALAN SS 3/1, JALAN SS 3/1A, JALAN SS 3/2, JALAN SS 3/2A, JALAN SS 3/3, JALAN SS 3/4, JALAN SS 3/5, JALAN SS 3/6, JALAN SS 3/7, JALAN SS 3/8, JALAN SS 3/9, JALAN SS 3/10, KAWASAN SS 3 PETALING JAYA	PEMBINAAN JZQ	479,109.00	20 MINGGU

16	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKI DAN MENYIAPKAN LONGKANG DAN KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI JALAN SS 1/1, JALAN SS 1/1A, JALAN SS 1/1B, LORONG SS 1/1C, LORONG SS 1/1D, JALAN SS 1/2, JALAN SS 1/3, JALAN SS 1/4, JALAN SS 1/5, JALAN SS 1/6, JALAN SS 1/7, JALAN SS 1/8, JALAN SS 1/9, LORONG SS 1/9A, JALAN SS 1/10 DAN LORONG SS 1/10 KAWASAN SS 1 PETALING JAYA	SELAT INDAH ENTERPRISE	475,690.00	20 MINGGU
17	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKI DAN MENYIAPKAN LONGKANG DAN KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI JALAN SS 2/23, JALAN SS 2/24, JALAN SS 2/25, JALAN SS 2/25A, JALAN SS 2/26, JALAN SS 2/27, JALAN SS 2/28, JALAN SS 2/29, JALAN SS 2/30, JALAN SS 2/31, JALAN SS 2/32, JALAN SS 2/33 KAWASAN SS 2, PETALING JAYA	BINA FLORA ENTERPRISE	494,608.00	20 MINGGU
18	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKI DAN MENYIAPKAN LONGKANG DAN KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI JALAN CEMARA SD 3/1, JALAN CEMARA SD 3/2, JALAN CEMARA SD 3/3, JALAN CEMARA SD 3/3A, JALAN CEMARA SD 3/3B, JALAN CEMARA SD 3/3C, JALAN CEMARA SD 3/3D, JALAN CEMARA SD 3/4, JALAN CEMARA SD 3/4A, JALAN CEMARA SD 3/5, JALAN CEMARA SD 3/6, JALAN CEMARA SD 3/7, JALAN CEMARA SD 3/8, JALAN CEMARA SD 3/9, KAWASAN SRI DAMANSARA PJU 9, PETALING JAYA	SAUJANA ALAM ENTERPRISE	444,035.00	20 MINGGU

19	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKI DAN MENYIAPKAN LONGKANG DAN KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI JALAN SS 21/56A, JALAN SS 21/56B, JALAN SS 21/58, JALAN SS 21/60, JALAN SS 21/62, JALAN SS 21/64, JALAN SS 21/104, KAWASAN SS 21, PETALING JAYA	MUHAMMAD SERBA SERBI ENTERPRISE	448,658.85	20 MINGGU
20	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKI DAN MENYIAPKAN LONGKANG DAN KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI JALAN SS 5/2, JALAN SS 5A/1, JALAN SS 5A/2, JALAN SS 5A/3, JALAN SS 5A/6, JALAN SS 5A/8, JALAN SS 5A/10 DAN JALAN SS 5A/12, KAWASAN SS 5, PETALING JAYA	KABEH KENEH ENTERPRISE	446,925.00	20 MINGGU
21	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKI DAN MENYIAPKAN LONGKANG DAN KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI JALAN SS 22/39, JALAN SS 22/39A, JALAN SS 22/39B, JALAN SS 22/40, JALAN SS 22/43, JALAN SS 22/44, JALAN SS 22/45, JALAN SS 22/46, JALAN SS 22/47, JALAN SS 22/12B, KAWASAN SS 22, PETALING JAYA	H.M.J ENTERPRISE	444,730.00	20 MINGGU
22	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN 16/11, SEKSYEN 16, PETALING JAYA	HAYAS SDN BHD	589,850.00	12 MINGGU