

KEPUTUSAN TENDER : BULAN APRIL 2016

BIL	TAJUK KERJA	KONTRAKTOR	HARGA TAWARAN KONTRAK (RM)	6% GST (RM)	JUMLAH KESELURUHAN TERMASUK GST (RM)	TEMPOH SIAP
1	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN PJS 6/2, JALAN PJS 6/3A, JALAN PJS 6/3B, JALAN PJS 6/3C, JALAN PJS 6/3D, JALAN PJS 6/3E, JALAN PJS 6/3F, JALAN PJS 6/3G, JALAN PJS 6/3H, JALAN PJS 6/4, JALAN PJS 6/4A, JALAN PJS 6/4B, JALAN PJS 6/4C, JALAN PJS 6/4D, JALAN PJS 6/4E, JALAN PJS 6/4F, JALAN PJS 6/6A DAN JALAN PJS 6/6B, PJS 6, PETALING JAYA	MUHAMMAD SERBA SERBI ENTERPRISE	710,175.00	TIDAK BERDAFTAR SEMAKAN 05.04.2016	710,175.00	8 MINGGU
2	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN PJS 1/34, JALAN PJS 1/36, JALAN PJS 1/38, JALAN JASA 13, JALAN JASA 14, JALAN JASA 15, JALAN SRI MANJA 6, JALAN SRI MANJA 6A, JALAN SRI MANJA 6B, JALAN SRI MANJA 7, JALAN SRI MANJA 8, PJS 1, PETALING JAYA	SUTRATIKA ENTERPRISE	413,600.00	24,816.00	438,416.00	8 MINGGU
3	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN SS 21/25, JALAN SS 21/31, JALAN SS 21/44, JALAN SS 21/46, JALAN SS 21/48, JALAN SS 21/48A, JALAN SS 21/50, JALAN SS 21/52, JALAN SS 21/54 DAN JALAN SS 21/56A, SS 21 PETALING JAYA	SETIA ELEKTRIK ENTERPRISE	495,640.00	29,738.40	525,378.40	8 MINGGU
4	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN ARA SD 7/3, JALAN ARA SD 7/3A, JALAN ARA SD 7/3B, JALAN KIARA SD 11/3, JALAN KIARA SD 11/31, JALAN KIARA SD 11/4, JALAN KIARA SD 11/5, JALAN KIARA SD 11/6, JALAN KIARA SD 11/6A, JALAN KIARA SD 11/6B, DAN LORONG TEPI JALAN KIARA SD 11, PJU 9, BANDAR SRI DAMANSARA, PETALING JAYA	ZARGON ENTERPRISE	647,240.00	38,834.40	686,074.40	8 MINGGU
5	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN PERSIARAN INDUSTRI, SRI DAMANSARA PJU 9, PETALING JAYA	SYARIKAT SRI DELIMA	553,555.00	33,213.30	586,768.30	8 MINGGU

BIL	TAJUK KERJA	KONTRAKTOR	HARGA TAWARAN KONTRAK (RM)	6% GST (RM)	JUMLAH KESELURUHAN TERMASUK GST (RM)	TEMPOH SIAP
6	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN BUKIT MAYANG MAS, JALAN SS 25/23, JALAN PJU 1/27, PJU 1/28, PJU 1/29, PJU 1/30, PJU 1/31, PJU 1/32, PJU 1/33, PJU 1/34, PJU 1/35, PJU 1/36, PJU 1/37, PJU 1/38 DAN KAWASAN SEKITARNYA, PJU 1, PETALING JAYA	JFMA ENTERPRISE SDN BHD	1,551,525.00	93,091.50	1,644,616.50	8 MINGGU
7	CADANGAN KADAR HARGA MEMBEKAL, MENCETAK, MENYAMPUL, MENGISI DAN MENGEPOS BIL DAN NOTIS UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 1 TAHUN + 1 TAHUN	PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD	544,700.00 / 1 TAHUN	32,682.00 / 1 TAHUN	577,382.00 / 1 TAHUN	1 TAHUN + 1 TAHUN
8	CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF LAMPU JALAN JENIS LED DI JALAN UNIVERSITI UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	DYNAMIC SIGNAL ENTERPRISE	618,410.00	37,104.60	655,514.60	12 MINGGU
9	CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF LAMPU JALAN JENIS LED DI LEBUH BANDAR UTAMA DAN PERSIARAN BANDAR UTAMA UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	SHARP TARGET ENGINEERING SDN BHD	1,062,710.00	63,762.60	1,126,472.60	12 MINGGU
10	CADANGAN KADAR HARGA PENYEWAAAN MESIN PENCETAK KOMPUTER (BERDASARKAN KIRAAN METER) UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 2 TAHUN + 1 TAHUN (TAWARAN SEMULA)	SB JAYA MULTITECH RESOURCES	HARGA SILING 500,000.00 / TAHUN	TIDAK BERDAFTAR SEMAKAN 22.04.2016	HARGA SILING 500,000.00 / TAHUN	2 TAHUN + 1 TAHUN
11	CADANGAN KADAR HARGA PEROLEHAN KOMPUTER PERIBADI DAN KOMPUTER RIBA (MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH) UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	TELEKOM MALAYSIA BERHAD	379,500.00	22,770.00	402,270.00	6 MINGGU
		DROSSTECH SDN BHD	2,100.00	126.00	2,226.00	6 MINGGU
		RELIACRAFT ENGINEERING SDN BHD	207,680.00	12,460.80	220,140.80	6 MINGGU
12	CADANGAN MEMBINA LALUAN PEJALAN KAKI DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN 17/13 SEKSYEN 17, PETALING JAYA	BUMI ENTERPRISE	638,246.00	TIDAK BERDAFTAR SEMAKAN 22.04.2016	638,246.00	24 MINGGU

BIL	TAJUK KERJA	KONTRAKTOR	HARGA TAWARAN KONTRAK (RM)	6% GST (RM)	JUMLAH KESELURUHAN TERMASUK GST (RM)	TEMPOH SIAP
13	CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKKAN PARAS 'MANHOLE', 'GULLY TRAP' SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEKITAR PETALING JAYA (PAKEJ SELATAN 1) UNTUK TEMPOH 24 BULAN	TENAGA RAMADHAN SDN BHD	524,950.00	31,497.00	556,447.00	24 BULAN
14	CADANGAN MEMBARUMUKA SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN PERSIARAN CEMARA DAN JALAN PERSIARAN JATI, SRI DAMANSARA, PJU 9 PETALING JAYA	ZARA TECH ENTERPRISE	676,380.00	40,582.80	716,962.80	8 MINGGU
15	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN AWAM (AM) DI KAWASAN PW030, (SS 4) PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN	ISYKAL ENTERPRISE	417,632.16 / 24 BULAN @ 17,401.34 / BULAN	25,057.92 / 24 BULAN @ 1,044.08 / BULAN	442,690.08 / 24 BULAN @ 18,445.42 / BULAN	24 BULAN + 12 BULAN
16	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN AWAM (AM) DI KAWASAN PW037, (SS 21.1) PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN	CAHAYA UNGGUL ENTERPRISE	517,052.16 / 24 BULAN @ 21,543.84 / BULAN	31,023.12 / 24 BULAN @ 1,292.63 / BULAN	548,075.28 / 24 BULAN @ 22,836.47 / BULAN	24 BULAN + 12 BULAN
17	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN AWAM (KHAS - JALAN PROTOKOL) DI KAWASAN PT001, PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN	NISSUH ENTERPRISE	927,266.40 / 24 BULAN @ 38,636.10 / BULAN	55,635.98 / 24 BULAN @ 2,318.16 / BULAN	982,902.24 / 24 BULAN @ 40,954.26 / BULAN	24 BULAN + 12 BULAN
18	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN AWAM (KHAS - JALAN PROTOKOL) DI KAWASAN PT002, PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN	AIENZ MUTIARA	660,472.80 / 24 BULAN @ 27,519.70 / BULAN	TIDAK BERDAFTAR SEMAKAN 25.04.2016	660,472.80 / 24 BULAN @ 27,519.70 / BULAN	24 BULAN + 12 BULAN
19	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN AWAM (KHAS - JALAN PROTOKOL) DI KAWASAN PT003, PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN	BAYUMAS ENTERPRISE	777,226.80 / 24 BULAN @ 32,384.45 / BULAN	46,633.60 / 24 BULAN @ 1,943.06 / BULAN	823,860.24 / 24 BULAN @ 34,327.51 / BULAN	24 BULAN + 12 BULAN
20	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN AWAM (KHAS - JALAN PROTOKOL) DI KAWASAN PT006, PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN	NAKHODA PERKASA ENTERPRISE	615,108.00 / 24 BULAN @ 25,629.50 / BULAN	TIDAK BERDAFTAR SEMAKAN 25.04.2016	615,108.00 / 24 BULAN @ 25,629.50 / BULAN	24 BULAN + 12 BULAN
21	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN AWAM (KHAS - JALAN PROTOKOL) DI KAWASAN PT007, PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN	X.T.ZAM ENTERPRISE	799,066.08 / 24 BULAN @ 33,294.42 / BULAN	47,943.96 / 24 BULAN @ 1,997.66 / BULAN	847,009.92 / 24 BULAN @ 35,292.08 / BULAN	24 BULAN + 12 BULAN
22	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN AWAM (KHAS - JALAN PROTOKOL) DI KAWASAN PT009, PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN	PGS AESY ENTERPRISE	491,997.60 / 24 BULAN @ 20,499.90 / BULAN	TIDAK BERDAFTAR SEMAKAN 25.04.2016	491,997.60 / 24 BULAN @ 20,499.90 / BULAN	24 BULAN + 12 BULAN

BIL	TAJUK KERJA	KONTRAKTOR	HARGA TAWARAN KONTRAK (RM)	6% GST (RM)	JUMLAH KESELURUHAN TERMASUK GST (RM)	TEMPOH SIAP
23	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN AWAM (KHAS - JALAN PROTOKOL) DI KAWASAN PT010, PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN	WAJAR BESTARI SDN BHD	427,503.10 / 24 BULAN @ 17,812.63 / BULAN	25,650.18 / 24 BULAN @ 1,068.75 / BULAN	453,153.12 / 24 BULAN @ 18,881.38 / BULAN	24 BULAN + 12 BULAN
24	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN AWAM (KHAS - JALAN PROTOKOL) DI KAWASAN PT014, PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN	CYLERA SKG RESOURCES	444,475.20 / 24 BULAN @ 18,519.80 / BULAN	TIDAK BERDAFTAR SEMAKAN 25.04.2016	444,475.20 / 24 BULAN @ 18,519.80 / BULAN	24 BULAN + 12 BULAN
25	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN AWAM (KHAS - LONGKANG BESAR & PERANGKAP SAMPAH) DI KAWASAN LB001, PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN	JN PRESTIJ	467,100.00 / 24 BULAN @ 19,462.50 / BULAN	28,026.00 / 24 BULAN @ 1,167.75 / BULAN	495,126.00 / 24 BULAN @ 20,630.25 / BULAN	24 BULAN + 12 BULAN
26	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN AWAM (KHAS - LONGKANG BESAR & PERANGKAP SAMPAH) DI KAWASAN LB002, PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN	PERMAI UNGGUL ENTERPRISE	510,144.00 / 24 BULAN @ 21,256.00 / BULAN	30,608.64 / 24 BULAN @ 1,275.36 / BULAN	540,752.64 / 24 BULAN @ 22,531.36 / BULAN	24 BULAN + 12 BULAN
27	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN AWAM (KHAS - LONGKANG BESAR & PERANGKAP SAMPAH) DI KAWASAN LB003, PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN	SERUAN MIMBAR ENTERPRISE	647,241.60 / 24 BULAN @ 26,968.40 / BULAN	38,834.49 / 24 BULAN @ 1,618.10 / BULAN	686,076.00 / 24 BULAN @ 28,586.50 / BULAN	24 BULAN + 12 BULAN
28	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN AWAM (KHAS - LONGKANG BESAR & PERANGKAP SAMPAH) DI KAWASAN LB005, PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN	JASA SUCI ENTERPRISE	773,723.52 / 24 BULAN @ 32,238.48 / BULAN	46,423.41 / 24 BULAN @ 1,934.30 / BULAN	820,146.72 / 24 BULAN @ 34,172.78 / BULAN	24 BULAN + 12 BULAN
29	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN AWAM (AM) DI KAWASAN PW021, (SS 1.3 & SS 1.4) PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN	AFBATNI RESOURCES	547,766.64 / 24 BULAN @ 22,823.61 / BULAN	32,865.99 / 24 BULAN @ 1,369.41 / BULAN	580,632.48 / 24 BULAN @ 24,193.02 / BULAN	24 BULAN + 12 BULAN
30	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN AWAM (AM) DI KAWASAN PW022, PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN	HANIF KHANS ENTERPRISE	877,930.08 / 24 BULAN @ 36,580.42 / BULAN	TIDAK BERDAFTAR SEMAKAN 25.04.2016	877,930.08 / 24 BULAN @ 36,580.42 / BULAN	24 BULAN + 12 BULAN
31	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN AWAM (AM) DI KAWASAN PW040, (SS 23) PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN	INDAH FLORA ENTERPRISE	535,335.38 / 24 BULAN @ 22,305.64 / BULAN	32,120.12 / 24 BULAN @ 1,338.33 / BULAN	567,455.28 / 24 BULAN @ 23,643.97 / BULAN	24 BULAN + 12 BULAN
32	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN AWAM (KHAS - LONGKANG BESAR & PERANGKAP SAMPAH) DI KAWASAN LB004, PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN	PEMBINAAN DURAIIDI	582,432.00 / 24 BULAN @ 24,268.00 / BULAN	TIDAK BERDAFTAR SEMAKAN 25.04.2016	582,432.00 / 24 BULAN @ 24,268.00 / BULAN	24 BULAN + 12 BULAN

BIL	TAJUK KERJA	KONTRAKTOR	HARGA TAWARAN KONTRAK (RM)	6% GST (RM)	JUMLAH KESELURUHAN TERMASUK GST (RM)	TEMPOH SIAP
33	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN AWAM (KHAS - LONGKANG BESAR & PERANGKAP SAMPAH) DI KAWASAN LB014, PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN	S & M DAMAI ENTERPRISE	420,372.00 / 24 BULAN @ 17,515.50 / BULAN	TIDAK BERDAFTAR SEMAKAN 25.04.2016	420,372.00 / 24 BULAN @ 17,515.50 / BULAN	24 BULAN + 12 BULAN
34	CADANGAN MEMBARUMUKA SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN UNIVERSITI, SEKSYEN 17, PETALING JAYA	DAYARIMA SDN BHD	516,190.00	30,971.40	547,161.40	8 MINGGU
35	CADANGAN KERJAPEMBAIKAN DAN PENSTABILAN CERUN DI JALAN 5/60, SEKSYEN 5, BUKIT GASING, PETALING JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN	WISE CONTROL SDN BHD	880,750.00	52,845.00	933,595.00	20 MINGGU
36	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN AWAM (AM) DI KAWASAN PW046, (PJS 3 & PJS 4) PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN	MEGAH NIAGA ENTERPRISE	581,770.80 / 24 BULAN @ 24,240.45 / BULAN	TIDAK BERDAFTAR SEMAKAN 25.04.2016	581,770.80 / 24 BULAN @ 24,240.45 / BULAN	24 BULAN + 12 BULAN
37	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN AWAM (AM) DI KAWASAN PW050, (PJS 10) PETALING JAYA ABGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN	BERJAYA MULTI RESOURCES	413,748.00 / 24 BULAN @ 17,239.50 / BULAN	24,824.88 / 24 BULAN @ 1,034.37 / BULAN	438,572.88 / 24 BULAN @ 18,273.87 / BULAN	24 BULAN + 12 BULAN