

KEPUTUSAN TENDER : BULAN APRIL 2017

BIL	TAJUK KERJA	NO. PETENDER / PETENDER BERJAYA	HARGA TAWARAN KONTRAK (RM)	6% GST (RM)	JUMLAH KESELURUHAN TERMASUK GST (RM)	TEMPOH SIAP
1	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN CEMPAKA SD 12/3, JALAN CEMPAKA SD 12/4, JALAN CEMPAKA SD 12/4A, JALAN CEMPAKA SD 12/4B, JALAN CEMPAKA SD 12/4C, JALAN CEMPAKA SD 12/4D, PERSIARAN MAHOGANI DAN SEBAHAGIAN PERSIARAN ANGSANA PJU 9, PETALING JAYA	37 DARI 118 VETGA (M) SDN BHD	1,205,950.00	72,357.00	1,278,307.00	8 MINGGU
2	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN RIMBA RIANG 9/7, JALAN RIMBA RIANG 9/7B, JALAN RIMBA RIANG 9/8, JALAN RIMBA RIANG 9/8B DAN JALAN RIMBA RIANG 9/8C, SEKSYEN 9, KOTA DAMANSARA, PETALING JAYA	15 DARI 112 ZARGON ENTERPRISE	426,216.00	25,572.96	451,788.96	4 MINGGU
3	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SS 22A/1, JALAN SS 22A/2, JALAN SS 22A/3, JALAN SS 22A/4, JALAN SS 22A/5, JALAN SS 22A/6 DAN JALAN SS 22A/8, SS 22A, PETALING JAYA	28 DARI 114 RH BERSATU SDN BHD	1,077,301.00	64,638.06	1,141,939.06	8 MINGGU
4	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN PJU 1A/3, JALAN PJU 1A/11, JALAN PJU 1A/18 DAN JALAN PJU 1A/5, PJU 1A, PETALING JAYA	60 DARI 115 AZK ENGINEERING SDN BHD	974,625.00	58,477.50	1,033,102.50	8 MINGGU
5	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN PJU 1/1, JALAN PJU 1/3, JALAN PJU 1/4, JALAN PJU 1/4E, JALAN PJU 1/11, JALAN PJU 1/13, JALAN PJU 1/16, JALAN PJU 1/17, JALAN PJU 1/20, JALAN PJU 1/23, JALAN PJU 1/24 DAN PJU 1/26, PJU 1, PETALING JAYA	12 DARI 97 AREMES (M) SDN BHD	1,022,670.50	61,360.23	1,084,030.73	8 MINGGU
6	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN 16/3, JALAN 16/3A, JALAN 16/3B, JALAN 16/3C, JALAN 16/3D, JALAN 16/5, JALAN 16/6A, JALAN 16/6B, JALAN 16/6C, JALAN 16/7, JALAN 16/7A, JALAN 16/7B, JALAN 16/7C, JALAN 16/15, JALAN 16/18, JALAN 16/14, JALAN 16/20A, JALAN 16/13, JALAN 16/13A, JALAN 16/13B DAN JALAN 16/12, SEKSYEN 16, PETALING JAYA	38 DARI 110 ALLIANCE BUILDER SDN BHD	777,302.00	46,638.12	823,940.12	6 MINGGU

BIL	TAJUK KERJA	NO. PETENDER / PETENDER BERJAYA	HARGA TAWARAN KONTRAK (RM)	6% GST (RM)	JUMLAH KESELURUHAN TERMASUK GST (RM)	TEMPOH SIAP
7	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN 17/54, JALAN 17/56, JALAN 17/35, JALAN 17/58, JALAN 17/60, JALAN 17/62, JALAN 17/22 DAN JALAN 17/33A SEKSYEN 17, PETALING JAYA	24 DARI 106 ZARA TECH ENTERPRISE	592,100.00	35,526.00	627,626.00	4 MINGGU
8	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SS 26/1, JALAN SS 26/3, JALAN SS 26/3A, JALAN SS 26/3B, JALAN SS 26/3C, JALAN SS 26/5, JALAN SS 26/7, JALAN SS 26/7A, JALAN SS 26/7B, JALAN SS 26/11, JALAN SS 26/13, JALAN SS 26/14, JALAN SS 26/15, JALAN SS 26/16, JALAN SS 26/19, JALAN SS 26/21, JALAN SS 26/23, JALAN SS 26/25, JALAN SS 26/26, SS 26, PETALING JAYA	9 DARI 128 PEMBINAAN JULUNG KEKAL SDN BHD	1,138,200.60	68,292.03	1,206,492.63	8 MINGGU
9	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SS 23/10, JALAN SS 23/10A, JALAN SS 23/10B, JALAN SS 23/10C, JALAN SS 23/12, JALAN SS 23/12A, JALAN SS 23/25, JALAN 23/27, JALAN SS 23/29, JALAN SS 23/31, JALAN SS 23/33, JALAN SS 23/35, JALAN SS 23/37, JALAN SS 23/29, SS 23, PETALING JAYA	9 DARI 95 GEMERSIK CORPORATION SDN BHD	1,287,280.70	77,236.84	1,364,517.54	8 MINGGU
10	CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF PEJABAT CAWANGAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA (CAWANGAN KOTA DAMANSARA) DI KOTA DAMANSARA UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	10 DARI 16 ZSL BINAAN SDN BHD	1,397,883.00	83,872.98	1,481,755.98	24 MINGGU
11	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN PJS 2C/11, JALAN PJS 2C/11A, JALAN PJS 2C/11B, JALAN PJS 2C/11C, JALAN PJS 2C/11D, JALAN PJS 2C/11E, JALAN PJS 2C/11F, JALAN PJS 2C/11G, JALAN PJS 2C/11H, JALAN PJS 2C/11I, JALAN PJS 2C/11K, JALAN PJS 2C/11L, JALAN 2, JALAN 3, JALAN 5, JALAN 2A DAN JALAN 2B, JALAN PJS 2/3, PJS 2, PETALING JAYA	15 DARI 102 SMZ SINAR SDN BHD	884,103.00	53,046.18	937,149.18	6 MINGGU
12	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN 1/3, JALAN 1/6, JALAN 1/7, JALAN 1/10, JALAN 1/12, JALAN 1/14, JALAN 1/21, SEK 1 DAN KAWASAN SEKITARNYA, PETALING JAYA	21 DARI 93 HIJRAH PERKASA CONSTRUCTION	960,922.00	57,655.32	1,018,577.32	4 MINGGU

BIL	TAJUK KERJA	NO. PETENDER / PETENDER BERJAYA	HARGA TAWARAN KONTRAK (RM)	6% GST (RM)	JUMLAH KESELURUHAN TERMASUK GST (RM)	TEMPOH SIAP
13	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN PEJALAN KAKI DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN 17/21, KAWASAN SEKSYEN 17, PETALING JAYA	20 DARI 48 KOPERASI SERBAGUNA KAPAR BHD	1,183,550.00	71,013.00	1,254,563.00	26 MINGGU
14	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN PEJALAN KAKI DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN BUKIT 11/2, KAWASAN SEKSYEN 11, PETALING JAYA	27 DARI 66 MERCU PINANG SDN BHD	768,174.80	46,090.48	814,265.28	24 MINGGU
15	CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF PEJALAN KAKI DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN OTHMAN, KAWASAN SEKSYEN 4, PETALING JAYA	12 DARI 55 ZONE X PROMINENT SDN BHD	586,550.00	TIDAK BERDAFTAR SEMAKAN 13.04.2017	586,550.00	24 MINGGU
16	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN 51A/224, JALAN 51A/228, JALAN 51A/233, JALAN 51A/234, JALAN 51A/241, JALAN 51A/232, JALAN 51A/226, JALAN 51A/235, JALAN 51A/235A, JALAN 51A/237, JALAN 51A/237A, JALAN 51A/237B, JALAN 51A/239, JALAN 51A/230, SEKSYEN 51A, PETALING JAYA	22 DARI 110 PERSADA MUTLAK ENTERPRISE	1,130,009.00	67,800.54	1,197,809.54	8 MINGGU
17	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN PERKARA BERKAITAN DI JALAN SS 3/37, JALAN SS 3/64A, JALAN SS 3/66, JALAN SS 3/68, JALAN SS 3/70, JALAN SS 3/72, JALAN SS 3/74, JALAN SS 3/76, JALAN SS 3/78 DAN JALAN SS 3/80, SS 3/46, SS 3/48, SS 3/50, SS 3/52, SS 3/54, SS 3/56, SS 3/58, SS 3/60, SS 3/62 DAN SS 3/64, SS 3 PETALING JAYA	27 DARI 95 FRK ENTERPRISE	1,895,000.00	113,700.00	2,008,700.00	10 MINGGU
18	CADANGAN MENAIKTARAF LONGKANG DI JALAN SS 7/5 DAN TEBATAN BANJIR DI LONGKANG BESAR JALAN SS 7/4 DAN KAWASAN SEKITARNYA PETALING JAYA	7 DARI 23 TEKAD NUSANTARA SDN BHD	3,214,800.00	192,888.00	3,407,688.00	32 MINGGU
19	CADANGAN TEBATAN BANJIR DI LONGKANG BESAR BAHU JALAN SELANGOR DAN KAWASAN SEKITARNYA PETALING JAYA	26 DARI 42 INTEGRASI PERKASA SDN BHD	2,371,882.00	142,312.92	2,514,194.92	24 MINGGU
20	CADANGAN MENAIKTARAF LONGKANG DI SEBAHAGIAN JALAN 51A/230, 229, 234, 237, SEKSYEN 51A DAN KAWASAN SEKITAR, PETALING JAYA	11 DARI 36 SRI SAWAH ENTERPRISE	1,909,089.98	114,545.39	2,023,635.37	25 MINGGU

BIL	TAJUK KERJA	NO. PETENDER / PETENDER BERJAYA	HARGA TAWARAN KONTRAK (RM)	6% GST (RM)	JUMLAH KESELURUHAN TERMASUK GST (RM)	TEMPOH SIAP
21	CADANGAN TEBATAN BANJIR DI SEBAHAGIAN JALAN PJS 3/1, PJS 3/4, PJS 3/6, PJS 3/7, PJS 3 DAN KAWASAN SEKITARNYA, PETALING JAYA	21 DARI 23 BRICOMP LESTARI SDN BHD	4,401,038.00	264,062.28	4,665,100.28	24 MINGGU
22	CADANGAN KERJA PEMBAIKAN DAN PENSTABILAN CERUN DI TEPI REZAB JALAN LEBUH BANDAR UTAMA, PETALING JAYA, SELANGOR	14 DARI 18 POWER COLD ENGINEERING	676,900.00	40,614.00	717,514.00	20 MINGGU
23	CADANGAN MENAIKTARAF LONGKANG BESAR DAN TEBATAN BANJIR JALAN 3/69J - JALAN OTHMAN, SEKSYEN 3 DAN KAWASAN SEKITARNYA, PETALING JAYA	19 DARI 33 IECIQ SDN BHD	843,605.00	50,616.30	894,221.30	25 MINGGU
24	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SS 24/1, JALAN SS 24/18, JALAN SS 24/19, JALAN SS 24/20, JALAN SS 24/21, JALAN SS 24/22, JALAN SS 24/23, JALAN SS 24/24, JALAN SS 24/25, JALAN SS 24/26, SS 24, PETALING JAYA	16 DARI 99 HBM NETWORK (M) SDN BHD	915,247.00	54,914.82	970,161.82	8 MINGGU
25	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN YANG BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN 17A/1, JALAN 17A/2, JALAN 17A/3, JALAN 17A/4, JALAN 17A/5, JALAN 17A/6, JALAN 17A/7, JALAN 17A/9, JALAN 17A/10 DAN JALAN 17A/12 SEKSYEN 17A, PETALING JAYA	4 DARI 68 KEJURUTERAAN ABAD RIA SDN BHD	439,328.20	26,359.69	465,687.89	4 MINGGU
26	CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM HAWA DINGIN BERPUSAT DAN BERASINGAN SERTA PERALATAN BERKAITAN UNTUK BANGUNAN MILIK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA UNTUK 2 TAHUN	2 DARI 18 KARIB ENGINEERING SDN BHD	799,098.00	47,945.88	847,043.88	2 TAHUN
27	CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF LAMPU JALAN JENIS LED DI JALAN STADIUM, SS 7/15 UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	15 DARI 32 KEJURUTERAAN ELEKTRIK ZUMANGTO SDN BHD	690,645.00	41,438.70	732,083.70	12 MINGGU
28	CADANGAN KERJA-KERJA MENYELENGGARA LAMPU JALAN DAN KERJA BERKAITAN DI KAWASAN PERINDUSTRIAN SS 8 FREE INDUSTRIAL ZONE (FIZ) UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	4 DARI 17 KRISTAL VISUAL SDN BHD	936,375.00	56,182.50	992,557.50	16 MINGGU
29	CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF LAMPU JALAN JENIS LED DI JALAN SS 2/24 UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	5 DARI 32 IMAN MUTIARA SERVICES	486,400.00	29,184.00	515,584.00	12 MINGGU

BIL	TAJUK KERJA	NO. PETENDER / PETENDER BERJAYA	HARGA TAWARAN KONTRAK (RM)	6% GST (RM)	JUMLAH KESELURUHAN TERMASUK GST (RM)	TEMPOH SIAP
30	CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF LAMPU JALAN JENIS LED DI JALAN SEMANGAT UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	10 DARI 22 SHARP TARGET ENGINEERING SDN BHD	911,710.00	54,702.60	966,412.60	16 MINGGU