

KEPUTUSAN TENDER : BULAN APRIL 2018

BIL	TAJUK KERJA	NO. PETENDER / PETENDER BERJAYA	HARGA TAWARAN KONTRAK (RM)	6% GST (RM)	JUMLAH KESELURUHAN TERMASUK GST (RM)
1	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN KENYALANG 11/6, JALAN KENYALANG 11/6A, JALAN KENYALANG 11/6B, JALAN KENYALANG 11/6C, JALAN KENYALANG 11/6D, JALAN KENYALANG 11/6E, JALAN KENYALANG 11/6F, JALAN KENYALANG 11/6G, JALAN KENYALANG 11/5, JALAN KENYALANG 11/5A, JALAN KENYALANG 11/5B, JALAN KENYALANG 11/5C, JALAN KENYALANG 11/5D, JALAN CAMAR 4/7A, JALAN CAMAR 4/8, JALAN CAMAR 4/9, JALAN CAMAR 4/10, DAN JALAN CAMAR 4/11, PJU 5, PETALING JAYA	ZUWA DESIGN & CONSTRUCTION	627,665.40	37,659.92	665,325.32
2	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN PJU 10/1, JALAN PJU 10/1C DAN JALAN PJU 10/5, DAMANSARA DAMAI PETALING JAYA	AREMES (M) SDN BHD	1,149,920.76	68,995.25	1,218,916.01
3	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN BU 1/1, JALAN BU 1/1A, JALAN BU 1/2, JALAN BU 1/3, JALAN BU 1/4, JALAN BU 1/5, JALAN BU 1/6, JALAN BU 1/7, JALAN BU 1/8, JALAN BU 1/9, JALAN BU 1/10, JALAN BU 1/11, JALAN BU 1/13, JALAN BU 1/14, JALAN BU 1/15, JALAN BU 12/1 DAN JALAN TENGGAT BANDAR UTAMA, PJU 6, PETALING JAYA	AZLIZZ ENTERPRISE	1,219,380.41	73,162.82	1,292,543.23
4	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SS 7/2, SS 7, PETALING JAYA	HIJRAH PERKASA CONSTRUCTION	1,195,077.93	71,704.68	1,266,782.61
5	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SS 2/32, JALAN SS 2/34, JALAN SS 2/36, JALAN SS 2/37, JALAN SS 2/38, JALAN SS 2/39, JALAN SS 2/40, JALAN SS 2/41, JALAN SS 2/42, JALAN SS 2/43, JALAN SS 2/44, JALAN SS 2/54, JALAN SS 2/56, JALAN SS 2/57, JALAN SS 2/58, JALAN SS 2/59, JALAN SS 2/60, JALAN SS 2/61, JALAN SS 2/64, JALAN SS 2/67 DAN JALAN SS 2/75, SS 2 PETALING JAYA	MERSIK NIAGA	1,564,392.01	93,863.52	1,658,255.53
6	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN 21/1, JALAN 21/2, JALAN 21/22, JALAN 21/35, JALAN 20/3 DAN LORONG TENGAH JALAN 20/3 DAN JALAN 20/5, SEKSYEN 21 PETALING JAYA	SW TARGET ENTERPRISE	426,370.28	25,582.22	451,952.50

BIL	TAJUK KERJA	NO. PETENDER / PETENDER BERJAYA	HARGA TAWARAN KONTRAK (RM)	6% GST (RM)	JUMLAH KESELURUHAN TERMASUK GST (RM)
7	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SS 8/2, JALAN SS 8/3, JALAN SS 8/4, JALAN SS 8/5, JALAN SS 8/6, JALAN SS 8/7 DAN JALAN SS 8/8, SS 8 PETALING JAYA	HABAKIF ENGINEERING SDN BHD	1,343,460.66	80,607.64	1,424,068.30
8	CADANGAN MEMBINA DEWAN DI DALAM PASAR SEDIADA SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI PASAR TAMAN DATO' HARUN, MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	SJ BINA MAJU ENTERPRISE	594,277.00	TIDAK BERDAFTAR SEMAKAN 19.04.2018	594,277.00
9	CADANGAN LALUAN KELUAR DARI DAMANSARA DAMAI (PJU 10) KE LEBUHRAYA BARU LEMBAH KLANG (NKVE) DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN (TAWARAN SEMULA)	ZBK CONSTRUCTION SDN BHD	4,020,316.20	241,218.97	4,261,535.17

TEMPOH SIAP
6 MINGGU
14 MINGGU
8 MINGGU
8 MINGGU
10 MINGGU
6 MINGGU

TEMPOH SIAP
10 MINGGU
40 MINGGU
24 MINGGU