

KEPUTUSAN TENDER : BULAN DISEMBER 2016

BIL	TAJUK KERJA	KONTRAKTOR	HARGA TAWARAN KONTRAK (RM)	6% GST (RM)	JUMLAH KESELURUHAN TERMASUK GST (RM)
1	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR TONG SAMPAH MOBILE GARBAGE BIN 120 LITER UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TAHUN 2016 (TAWARAN SEMULA)	SAMUDERA BAYU RESOURCES	801,000.00	-	801,000.00
2	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN AWAM (AM) DI KAWASAN PW011 (SEKSYEN 12) PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN	ITIFAQ VENTURES (M) SDN BHD	503,091.60 / 24 BULAN @ 251,545.80 / 12 BULAN @ 20,962.15 / BULAN	30,185.49 / 24 BULAN @ 15,092.74 / 12 BULAN @ 1,257.72 / BULAN	533,276.88 / 24 BULAN @ 266,638.44 / 12 BULAN @ 22,219.87 / BULAN
3	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN AWAM (AM) DI KAWASAN PW013 (SEKSYEN 14.1 & SEKSYEN 14.2) PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN 12 BULAN	AKAR MURNI ENTERPRISE	573,478.56 / 24 BULAN @ 286,739.28 / 12 BULAN @ 23,894.94 / BULAN	34,408.71 / 24 BULAN @ 17,204.35 / 12 BULAN @ 1,433.69 / BULAN	607,887.12 / 24 BULAN @ 303,943.56 / 12 BULAN @ 25,328.63 / BULAN
4	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN AWAM (AM) DI KAWASAN PW016 (SEKSYEN 17.2 & SEKSYEN 17.3) PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN	ROXES UNGGUL ENTERPRISE	764,382.55 / 24 BULAN @ 382,191.27 / 12 BULAN @ 31,849.27 / BULAN	45,862.95 / 24 BULAN @ 22,931.47 / 12 BULAN @ 1,910.95 / BULAN	810,245.28 / 24 BULAN @ 405,122.64 / 12 BULAN @ 33,760.22 / BULAN
5	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN AWAM (AM) DI KAWASAN PW027 (SS 2.5 & SS 2.6) PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN	ASNA TASK ENTERPRISE	738,265.92 / 24 BULAN @ 369,132.96 / 12 BULAN @ 30,761.08 / BULAN	44,295.95 / 24 BULAN @ 22,147.97 / 12 BULAN @ 1,845.66 / BULAN	782,561.76 / 24 BULAN @ 391,280.88 / 12 BULAN @ 32,606.74 / BULAN
6	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN AWAM (AM) DI KAWASAN PW045 (PJS 2) PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN	PEMBINAAN BUKIT TINGGI	564,307.44 / 24 BULAN @ 282,153.72 / 12 BULAN @ 23,512.81 / BULAN	-	564,307.44 / 24 BULAN @ 282,153.72 / 12 BULAN @ 23,512.81 / BULAN
7	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN AWAM (AM) DI KAWASAN PW069 (PJU 7) PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN	CITRA IMPIAN	468,596.64 / 24 BULAN @ 234,298.32 / 12 BULAN @ 19,524.86 / BULAN	28,115.79 / 24 BULAN @ 14,057.89 / 12 BULAN @ 1,171.49 / BULAN	496,712.40 / 24 BULAN @ 248,356.20 / 12 BULAN @ 20,696.35 / BULAN

BIL	TAJUK KERJA	KONTRAKTOR	HARGA TAWARAN KONTRAK (RM)	6% GST (RM)	JUMLAH KESELURUHAN TERMASUK GST (RM)
8	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN AWAM (AM) DI KAWASAN PW078 (PJU 10.2) PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN	KURNIA MURNI ENGINEERING	808,527.84 / 24 BULAN @ 404,263.92 / 12 BULAN @ 33,688.66 / BULAN	-	808,527.84 / 24 BULAN @ 404,263.92 / 12 BULAN @ 33,688.66 / BULAN

[illegible]

TEMPOH SIAP
24 BULAN + 12 BULAN