

## KEPUTUSAN TENDER : BULAN FEBRUARI 2015

<b>BIL</b>	<b>TAJUK KERJA</b>	<b>PETENDER BERJAYA</b>	<b>JUMLAH HARGA (RM)</b>	<b>TEMPOH SIAP/ PERKH.</b>
1	CADANGAN PEMBINAAN KUBUR ISLAM DI TAMAN MEDAN ATAS PLOT A DAN PLOT B PJS 4, PETALING JAYA	AMAL IMAGE RESOURCES SDN BHD	2,146,820.00	28 MINGGU