

KEPUTUSAN TENDER : BULAN JANUARI 2017

BIL	TAJUK KERJA	NO. PETENDER / PETENDER BERJAYA	HARGA TAWARAN KONTRAK (RM)	6% GST (RM)	JUMLAH KESELURUHAN TERMASUK GST (RM)
1	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN AWAM (AM) DI KAWASAN PW044 (PJS 1) PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN	25 dari 82 EMADDI SERVICES	438,051.36 / 24 BULAN @ 219,025.68 / 12 BULAN	-	438,051.36 / 24 BULAN @ 219,025.68 / 12 BULAN
2	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN AWAM (AM) DAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP DI KAWASAN GPL 2 (SS 3) PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN	26 dari 54 A'AKIF GLOBAL SDN BHD	2,122,647.49 / 24 BULAN @ 88,443.65 / BULAN	127,358.84 / 24 BULAN @ 5,306.61 / BULAN	2,250,006.24 / 24 BULAN @ 93,750.26 / BULAN
3	CADANGAN MENAIKTARAF JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN SS2/24 SIMPANG JALAN SS2/75 DAN JALAN SS2/24 SIMPANG JALAN SS2/55, SS2, PETALING JAYA (TAWARAN SEMULA)	14 dari 54 SMZ SINAR SDN BHD	1,235,280.00	74,116.80	1,309,396.80
4	MEMBEKAL ROAD METAL KEPADA MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN (TAWARAN SEMULA)	4 dari 6 JMY HAJAT CONSTRUCTION SDN BHD	1,197,000.00	71,820.00	1,268,820.00
5	CADANGAN MEMBEKAL DAN MENYIAPKAN CAT GARISAN JALAN / TANDA PERMUKAAN JALAN MENGGUNAKAN "HOT APPLIED THERMOPLASTIC" DI JALAN-JALAN SEKITAR PETALING JAYA	34 dari 63 SINAR QULAAAN SDN BHD	530,150.00	31,809.00	561,959.00

TEMPOH SIAP
24 BULAN + 12 BULAN
24 BULAN + 12 BULAN
6 MINGGU
24 BULAN
20 MINGGU