

KEPUTUSAN TENDER : BULAN JULAI 2017

| BIL | TAJUK KERJA | NO. PETENDER / PETENDER BERJAYA | HARGA TAWARAN KONTRAK (RM) | 6% GST (RM) | JUMLAH KESELURUHAN TERMASUK GST (RM) | TEMPOH SIAP |
|------------|---|--|---|------------------------|---|------------------------|
| 1 | CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF KOMPLEKS SUKAN ASTAKA & LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN LORONG UTARA KECIL, SEKSYEN 52, PETALING JAYA, SELANGOR | 1 DARI 5 WNA TIJARAH SDN BHD | 3,238,455.00 | 194,307.30 | 3,432,762.30 | 40 MINGGU |
| 2 | CADANGAN MEMBINA MEDAN SELERA JALAN PJS 6/2 SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN, MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA | 3 DARI 21 EXCELLENT TRIBUTE SDN BHD | 2,771,536.40 | 166,292.18 | 2,937,828.58 | 36 MINGGU |