

## KEPUTUSAN TENDER : BULAN JULAI 2019

BIL	TAJUK KERJA	NO. PETENDER / PETENDER BERJAYA	HARGA TAWARAN KONTRAK (RM)	TEMPOH SIAP
1	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SS 7/13, JALAN SS 7/19, JALAN SS 7/24 DAN SEBAHAGIAN JALAN SS 7/26, SS 7, PETALING JAYA	45 DARI 119 PAPAN GENTIAN MAJU SDN BHD	1,061,195.00	8 MINGGU
2	CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF LAMPU JALAN JENIS LED DI JALAN SS 24/1 DAN JALAN SS 24/13 UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	14 DARI 61 KILAS MUTIARA ENTERPRISE	784,955.00	12 MINGGU
3	CADANGAN PERKHIDMATAN LATIHAN BERKENAAN PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN BERDASARKAN STANDARD ISO 45001 : 2018 BAGI 8 JABATAN & 6 UNIT DI MBPJ DAN 2 BUAH SEKOLAH TAJAAN MBPJ SERTA PERKHIDMATAN LATIHAN BAGI PENGURUSAN ALAM SEKITAR BERDASARKAN STANDARD ISO 14001 : 2015 BAGI TEMPOH 12 BULAN (TAWARAN SEMULA)	3 DARI 6 KBH MANAGEMENT SERVICES SDN BHD	606,000.00	12 BULAN
4	CADANGAN KERJA-KERJA MENYELENGGARA LAMPU JALAN DAN KERJA BERKAITAN DI JALAN 14/14, JALAN 14/19, JALAN 14/20, JALAN 14/21 DAN JALAN 14/22 UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	17 DARI 62 CONSTANT RESOURCES SUPPLIES SERVICES SDN BHD	439,014.90	12 MINGGU
5	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN DI KOMPLEKS EMPORIUM SEKSYEN 52 DAN KOMPLEKS LETAK KERETA C, PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN	4 DARI 59 Q AMANI RESOURCES	424,800.00 / 24 BULAN @ 17,700.00 / BULAN	24 BULAN + 12 BULAN
6	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN DI KOMPLEKS PASAR, PUSAT PENJAJA DAN MEDAN RIA SEKSYEN 14, PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN	4 DARI 75 ZAFIA JAYA ENTERPRISE	468,920.00 / 24 BULAN @ 234,460.00 / 12 BULAN	24 BULAN + 12 BULAN
7	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN PJU 3/17, JALAN PJU 3/17A, JALAN PJU 3/17B, JALAN PJU 3/18, JALAN PJU 3/20, JALAN PJU 3/20A, JALAN PJU 3/20B, JALAN PJU 3/20C, JALAN PJU 3/20D, JALAN PJU 3/20E, JALAN PJU 3/20F, JALAN PJU 3/32, JALAN PJU 3/33, JALAN PJU 3/34, JALAN PJU 3/35, JALAN PJU 3/36 DAN JALAN PJU 3/37, PJU 3, PETALING JAYA	22 DARI 113 HARISS ZAKWAN SDN BHD	1,081,324.50	6 MINGGU

<b>BIL</b>	<b>TAJUK KERJA</b>	<b>NO. PETENDER / PETENDER BERJAYA</b>	<b>HARGA TAWARAN KONTRAK (RM)</b>	<b>TEMPOH SIAP</b>
8	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN 5/1, JALAN LEMBAH 5/2, JALAN 5/3, SEBAHAGIAN JALAN TANJUNG 5/4, LORONG 5/4A, LORONG 5/4B, LORONG 5/4C, LORONG 5/4D, LORONG 5/4E, LORONG 5/4F, LORONG 5/4G, LORONG 5/4H, LORONG 5/4I, LORONG 5/4J, JALAN 5/5, JALAN 5/6, JALAN 5/6A, JALAN 5/6B, JALAN 5/7, LORONG 5/7A, JALAN PUTRI 5/9, LORONG PUTRI 5/9A, LORONG PUTRI 5/9B, LORONG PUTRI 5/9C, LORONG PUTRI 5/9D, LORONG PUTRI 5/9E, LORONG PUTRI 5/9F, JALAN TELOK DAN JALAN CHANGKAT, SEKSYEN 5, PETALING JAYA	21 DARI 108 RIZQI NOURA ENTERPRISE	686,036.40	6 MINGGU
9	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SS 23/13, JALAN SS 23/15, JALAN SS 23/17, JALAN SS 24/1, JALAN SS 24/2, JALAN SS 24/3, JALAN SS 24/4, JALAN SS 24/5, JALAN SS 24/6, JALAN SS 24/7, JALAN SS 24/9 DAN JALAN SS 24/10, SS 23 DAN SS 24, PETALING JAYA	30 DARI 119 FITRAH RESOURCES SDN BHD	1,107,255.00	8 MINGGU
10	CADANGAN KERJA-KERJA MENYELENGGARA LAMPU JALAN LED DAN KERJA BERKAITAN DI SEBAHAGIAN PERSIARAN MAHOGANI, JALAN KENYALANG 11/1 DAN JALAN KENYALANG 11/14 UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	8 DARI 38 MKZ MAINTENANCE SDN BHD	1,095,098.00	16 MINGGU
11	CADANGAN KADAR HARGA BAGI PANEL KONTRAKTOR SISA BINAAN DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA UNTUK TEMPOH 2 + 1 TAHUN (TAWARAN SEMULA)	3 DARI 18 BIG TREE WASTE DISPOSAL SDN BHD	HARGA SILING 2,000,000.00 / 2 TAHUN (-10%) DIKONGSI OLEH PENENDER LAIN	2 TAHUN
12	CADANGAN KADAR HARGA BAGI PANEL KONTRAKTOR SISA BINAAN DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA UNTUK TEMPOH 2 + 1 TAHUN (TAWARAN SEMULA)	6 DARI 18 TITAN WASTE MANAGEMENT SDN BHD	HARGA SILING 2,000,000.00 / 2 TAHUN (-10%) DIKONGSI OLEH PENENDER LAIN	2 TAHUN
13	CADANGAN KADAR HARGA BAGI PANEL KONTRAKTOR SISA BINAAN DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA UNTUK TEMPOH 2 + 1 TAHUN (TAWARAN SEMULA)	7 DARI 18 DESA BANGI ENTERPRISE	HARGA SILING 2,000,000.00 / 2 TAHUN (-10%) DIKONGSI OLEH PENENDER LAIN	2 TAHUN

BIL	TAJUK KERJA	NO. PETENDER / PETENDER BERJAYA	HARGA TAWARAN KONTRAK (RM)	TEMPOH SIAP
14	CADANGAN KADAR HARGA BAGI PANEL KONTRAKTOR SISA BINAAN DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA UNTUK TEMPOH 2 + 1 TAHUN (TAWARAN SEMULA)	9 DARI 18 QAL ARIF ENTERPRISE	HARGA SILING 2,000,000.00 / 2 TAHUN (-10%) DIKONGSI OLEH PENENDER LAIN	2 TAHUN
15	CADANGAN PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MEMBANGUN, MEMASANG, MENGUJILARI, MEMBERI LATIHAN, MENTAULIAH DAN MENYELENGGARA SISTEM DAN APLIKASI "SMART VALUATION MAP" UNTUK JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA UNTUK FASA 2	3 DARI 9 APPLIED BUSINESS TECHNOLOGIES SDN BHD	1,497,680.00 / 12 BULAN	12 BULAN
16	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN 2/23, JALAN 2/25, JALAN 2/27, JALAN 2/28, JALAN 2/29, JALAN 2/29A, JALAN 2/30, JALAN 2/30A, JALAN 2/32, JALAN 2/32A, JALAN 2/34, JALAN 2/36, JALAN 2/38 DAN JALAN 2/48, SEKSYEN 2, PETALING JAYA	21 DARI 117 BERSIH BEKAL SERVICES	558,254.40	6 MINGGU
17	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN 14/17, JALAN 14/22, JALAN 14/23, SEBAHAGIAN JALAN 14/24, JALAN 14/25, JALAN 14/26, JALAN 14/27, JALAN 14/28, JALAN 14/39, JALAN 14/40, JALAN 14/41, JALAN 14/42, JALAN 14/43, JALAN 14/45, JALAN 14/46, LORONG BELAKANG 14/25, LORONG BELAKANG 14/27, LORONG BELAKANG 14/39, LORONG BELAKANG 14/41, LORONG BELAKANG 14/43 DAN LORONG BELAKANG 14/46, SEKSYEN 14, PETALING JAYA	10 DARI 118 SAUJANA ALAM ENTERPRISE	513,016.50	6 MINGGU
18	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SS 5A/1, JALAN SS 5A/2, JALAN SS5A/2A, JALAN SS 5A/3, JALAN SS 5A/4, JALAN SS 5A/5, JALAN SS 5A/6, JALAN SS 5A/7, JALAN SS 5A/8, JALAN SS 5A/9, JALAN SS 5A/10, JALAN SS 5A/10A, JALAN SS 5A/11, JALAN SS 5A/12, JALAN SS 5A/13, JALAN SS 5A/14, JALAN SS 5A/15, JALAN SS 5A/16, JALAN SS 5A/17, JALAN SS 5A/17A, JALAN SS 5A/17B, JALAN SS 5A/17C, JALAN SS 5A/18 DAN JALAN SS 5A/19, SS 5A, PETALING JAYA	7 DARI 127 DAENGCO SDN BHD	1,040,555.00	6 MINGGU

<b>BIL</b>	<b>TAJUK KERJA</b>	<b>NO. PETENDER / PETENDER BERJAYA</b>	<b>HARGA TAWARAN KONTRAK (RM)</b>	<b>TEMPOH SIAP</b>
19	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SS 7/1, SS 7/3, SS 7/3A, SS 7/4, SS 7/4A, SS 7/4B, SS 7/4C, SS 7/4D, SS 7/4E, SS 7/4F, SS 7/5, SS 7/6, SS 7/6A, SS 7/6B, SS 7/6C, SS 7/6D, SS 7/6E, SS 7/7, SS 7/8, SS 7/9, SS 7/10, SS 7/11, SS 7/12, SS 7/14, SS 7/16, SS 7/17, SS 7/17B, SS 7/17C, SS 7/17D, SS 7/17E, SS 7/17F, SS 7/17G, SS 7/17H, SS 7/17J, SS 7/17K, SS 7/18, SS 7/20, SS 7/22, SS 7/22A, SS 7/22B, SS 7/28, SS 7/30, SS 7, PETALING JAYA	15 DARI 124 ZAZ ENGINEERING SDN BHD	1,390,829.20	8 MINGGU