

**KEPUTUSAN TENDER : BULAN JUN2015**

<b>BIL</b>	<b>TAJUK KERJA</b>	<b>PENYEBUTHARGA BERJAYA</b>	<b>TEMPOH SIAP/ PERKH.</b>	<b>HARGA KONTRAK (RM)</b>	<b>6 % GST (RM)</b>	<b>JUMLAH KESELURUHAN (RM)</b>
1	CADANGAN PENYELENGGARAAN KEROSAKAN FASILITI BANGUNAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI STADIUM PETALING JAYA (FASA 2)	ASTANA WATAN SDN BHD	28 MINGGU	1,058,895.00	63,533.70	1,122,428.70
2	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH JALAN-JALAN YANG ROSAK DI SEKITAR PETALING JAYA (PAKEJ UTARA) UNTUK TEMPOH 24 BULAN (TAWARAN SEMULA)	TUNAS NIAGA RSZO	24 BULAN	773,850.00	46,431.00	820,281.00
3	CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKKAN PARAS 'MAINHOLE', 'GULLY TRAP' SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEKITAR PETALING JAYA (PAKEJ UTARA 1) UNTUK TEMPOH 24 BULAN	GERBANG MUTIARA RESOURCES	24 BULAN	478,544.00	-	478,544.00
4	CADANGAN REKA DAN BINA (DESIGN AND BUILD) PENYEDIAAN TEMPAT LETAK KERETA DI TAPAK TANAH BAWAH RENTIS ELEKTRIK BERDEKATAN STESEN LRT TAMAN PARAMOUNT, PETALING JAYA	SATRIA NIAGA	28 MINGGU	2,292,500.00	137,550.00	2,430,050.00
5	CADANGAN REKA DAN BINA (DESIGN AND BUILD) PENYEDIAAN TEMPAT LETAK KERETA DI TAPAK TANAH BAWAH RENTIS ELEKTRIK BERDEKATAN STESEN LRT TAMAN BAHAGIA (FASA 2), PETALING JAYA	EKHWAN TRADING & RESOURCES SDN BHD	28 MINGGU	1,021,000.00	61,260.00	1,082,260.00
6	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN PJS 8/2, PJS 8/4, PJS 8/5, PJS 8/6, PJS 8/7, PJS 8/10, PJS 8/12, PJS 8/12A, PJS 8/13, PJS 8/15, PJS 8/17, PJS 8/18, PJS 8, PETALING JAYA (TAWARAN SEMULA)	IRAMA MADU SDN BHD	12 MINGGU	1,240,000.00	74,400.00	1,314,400.00