

KEPUTUSAN TENDER : BULAN JUN 2019

BIL	TAJUK KERJA	NO. PETENDER / PETENDER BERJAYA	HARGA TAWARAN KONTRAK (RM)	TEMPOH SIAP
1	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN KENANGA SD 9/1, JALAN KENANGA SD 9/1A, JALAN KENANGA SD 9/1B, JALAN KENANGA SD 9/1C, JALAN KENANGA SD 9/1D, JALAN KENANGA SD 9/1E, JALAN KENANGA SD 9/1F, JALAN KENANGA SD 9/1G, JALAN KENANGA SD 9/2, JALAN KENANGA SD 9/2A, JALAN KENANGA SD 9/2B, JALAN KENANGA SD 9/2C, JALAN KENANGA SD 9, JALAN KENANGA SD 9/3A, JALAN KENANGA SD 9/3B, JALAN KENANGA SD 9/5A, JALAN KENANGA SD 9/5B, JALAN KENANGA SD 9/5C, JALAN KENANGA SD 9/5D, JALAN KENANGA SD 9/5E, JALAN KENANGA SD 9/5F, JALAN KENANGA SD 9/5G, JALAN KENANGA SD 9/5H, JALAN KENANGA SD 9/5I, JALAN KENANGA SD 9/6, JALAN KENANGA SD 9/7, JALAN KENANGA SD 9/7A, JALAN KENANGA SD 9/9, JALAN KENANGA SD 9/9A, JALAN KENANGA SD 9/9B DAN JALAN KENANGA SD 9/9C, BANDAR SRI DAMANSARA, PETALING JAYA	34 DARI 181 CMA SERVICES SDN BHD	1,011,827.68	6 MINGGU
2	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SS 1/24, JALAN SS 1/24A, JALAN SS 1/24B, JALAN SS 1/25, JALAN SS 1/27, JALAN SS 1/29, JALAN SS 1/31, JALAN SS 1/33, JALAN SS 1/35, JALAN SS 1/37 DAN JALAN SS 1/39A, SS 1 PETALING JAYA	17 DARI 10 INTELEQUE ENTERPRISE	422,720.00	6 MINGGU

BIL	TAJUK KERJA	NO. PETENDER / PETENDER BERJAYA	HARGA TAWARAN KONTRAK (RM)	TEMPOH SIAP
3	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BRAKITAN DI JALAN KENYALANG 11/14, JALAN SEPAH PUTERI 5/4, JALAN SEPAH PUTERI 5/5, JALAN SEPAH PUTERI 5/6, JALAN SEPAH PUTERI 5/7, JALAN SEPAH PUTERI 5/8, JALAN SEPAH PUTERI 5/9, JALAN SEPAH PUTERI 5/10, JALAN SEPAH PUTERI 5/11, JALAN SEPAH PUTERI 5/12, JALAN SEPAH PUTERI 5/13, JALAN SEPAH PUTERI 5/14, JALAN SEPAH PUTER 5/15, JALAN SEPAH PUTERI 5/16, JALAN SEPAH PUTERI 5/17, JALAN SEPAH PUTERI 5/18, JALAN SEPAH PUTERI 5/18A DAN JALAN SEPAH PUTERI 5/19, SEKSYEN 5, KOTA DAMANSARA, PETALING JAYA	35 DARI 159 JEWANIA SDN BHD	1,189,303.50	8 MINGGU
4	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SAGA SD 8/1, JALAN SAGA 8/1A, JALAN SAGA SD 8/1B, JALAN SAGA SD 8/1C, JALAN SAGA SD 8/2, JALAN SAGA SD 8/2A, JALAN SAGA SD 8/2B, JALAN SAGA SD 8/2C, JALAN SAGA SD 8/2D, JALAN SAGA SD 8/2E, JALAN SAGA SD 8/2F, JALAN SAGA SD 8/3, JALAN SAGA SD 8/4, JALAN SAGA SD 8/5, JALAN SAGA SD 8/5A, JALAN SAGA SD 8/5B, JALAN SAGA SD 8/5C, JALAN SAGA 8/5D, JALANS AGA SD 8/5E, JALAN SAGA SD 8/5F DAN JALAN SAGA SD 8/6, PJU 9 , PETALING JAYA	38 DARI 135 MOZIEY ENTERPRISE	655,343.65	6 MINGGU
5	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN SS 21/1 DAN JALAN SS 21/23, SS 21, PETALING JAYA	27 DARI 139 KADOK EMAS VENTURES	457,415.05	6 MINGGU
6	CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF BANGUNAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI PJ ECO RECYCLING CENTRE, SS 8/7, PETALING JAYA - FASA 2	12 DARI 58 MOHAS EMPIRE SDN BHD	908,583.74	20 MINGGU