

KEPUTUSAN TENDER : BULAN JUN 2020

BIL	TAJUK KERJA	NO. PETENDER / PETENDER BERJAYA	HARGA TAWARAN KONTRAK (RM)	TEMPOH SIAP
1	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN SS 25/2, JALAN SS 25/12, JALAN SS 25/18, JALAN SS 25/20, JALAN SS 25/22, JALAN SS 25/23, JALAN SS 25/24, JALAN SS 25/25, JALAN SS 25/27, JALAN SS 25/28, JALAN SS 25/29, JALAN SS 25/31 DAN JALAN SS 25/35, SS 25, PETALING JAYA	11 DARI 60 AKLIA ENTERPRISE	605,570.00	4 MINGGU
2	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN PJS 6/6A, JALAN PJS 6/6C, JALAN PJS 6/6D, DAN JALAN PJS 8/9, PJS 6 DAN PJS 8, PETALING JAYA	20 DARI 59 ZELIYAN RESOURCES	602,500.00	4 MINGGU
3	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN SS 9A/1, SEBAHAGIAN JALAN SS 9A/2, SEBAHAGIAN JALAN SS 9A/3, JALAN SS 9A/4, SEBAHAGIAN JALAN SS 9A/12, SEBAHAGIAN JALAN SS 9A/17, JALAN SS 9A/18, DAN JALAN SS 9A/19, SS 9A, PETALING JAYA	20 DARI 57 ZUWA DESIGN & CONSTRUCTION	374,411.20	4 MINGGU
4	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN MEDAN 11, JALAN MEDAN 12, JALAN MEDAN 13, JALAN MEDAN 15, JALAN MEDAN 16, JALAN MEDAN 18, JALAN MEDAN 19, JALAN MEDAN 20, JALAN MEDAN 21, JALAN MEDAN 22, PJS 3/14, DAN JALAN MEDAN 3/52, PJS 3, PETALING JAYA	10 DARI 69 YUREEZ BAHTERA RESOURCES	380,047.70	4 MINGGU
5	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEBAHAGIAN PERSIARAN MAHOGANI DAN SEBAHAGIAN PERSIARAN PERDANA, BANDAR SRI DAMANSARA, PJU 9, PETALING JAYA	38 DARI 75 MERANTI BUDI ENTERPRISE SDN. BHD.	641,300.00	4 MINGGU

BIL	TAJUK KERJA	NO. PETENDER / PETENDER BERJAYA	HARGA TAWARAN KONTRAK (RM)	TEMPOH SIAP
6	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN LEBUH BANDAR UTAMA, JALAN BU 6/1, JALAN BU 6/2, JALAN BU 6/3, JALAN BU 6/4, JALAN BU 6/5, JALAN BU 6/6, JALAN BU 6/7, JALAN BU 6/8, JALAN BU 6/9, JALAN BU 6/10, JALAN BU 6/11, JALAN BU 6/12, JALAN BU 6/13, LORONG TEPI BU 6/2 HINGGA BU 6/5 DAN LORONG TEPI BU 6/9 HINGGA BU 6/13, BU 6, PETALING JAYA	18 DARI 102 PERNIAGAAN EMZEK	1,241,200.00	6 MINGGU
7	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN PENCHALA, SEBAHAGIAN JALAN 51/204, SEBAHAGIAN JALAN 51/205, SEBAHAGIAN JALAN 51/206, JALAN 51/213, JALAN 51/215 DAN JALAN 4/48, SEKSYEN 4 DAN SEKSYEN 51, PETALING JAYA	36 DARI 102 KENANGAN SETIA ENTERPRISE	768,906.40	5 MINGGU
8	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN SS 2/2, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/3, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/4, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/6, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/16, JALAN SS 2/5, JALAN SS 2/7, JALAN SS 2/8, JALAN SS 2/9, JALAN SS 2/11, JALAN SS 2/13, JALAN SS 2/15, JALAN SS 2/17, JALAN SS 2/18, JALAN SS 2/20, JALAN SS 2/22 DAN LORONG SS 2/15A, SS 2, PETALING JAYA	30 DARI 99 SEDAJAYA SDN BHD	818,727.00	5 MINGGU
9	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN 20/14, JALAN 20/19, JALAN 20/22, JALAN 20/24, JALAN 21/5, JALAN 21/15, JALAN 21/19A, JALAN 21/21, JALAN 21/29, JALAN 22/34A, JALAN 22/44, LORONG 22/44A, LORONG 22/44B, LORONG 22/44C, LORONG 22/44D, JALAN 22/45, JALAN 22/49, JALAN 22/51, DAN JALAN 22/57, SEKSYEN 20, 21 DAN 22, PETALING JAYA	7 DARI 100 PAPAN GENTIAN MAJU SDN. BHD.	780,366.50	5 MINGGU

BIL	TAJUK KERJA	NO. PETENDER / PETENDER BERJAYA	HARGA TAWARAN KONTRAK (RM)	TEMPOH SIAP
10	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SS 23/6, LORONG SS 23/6A, LORONG SS 23/6B, LORONG SS 23/6C, LORONG SS 23/6D, LORONG SS 23/6E, LORONG SS 23/6F, JALAN SS 23/19, JALAN SS 23/19A, JALAN SS 23/19B, JALAN SS 23/19C, JALAN SS 23/19D, JALAN SS 23/21, JALAN SS 23/23 DAN JALAN SS 24/1, SS 23 DAN SS 24, PETALING JAYA	32 DARI 77 AZW RESOURCES	1,154,700.00	6 MINGGU
11	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN PJS 1/2, JALAN PJS 1/2A, JALAN PJS 1/2B, JALAN PJS 1/35, JALAN PJS 1/50 DAN JALAN PJS 1/52, PJS 1, PETALING JAYA	34 DARI 96 IKRAR SAHABAT SDN. BHD.	1,019,960.00	5 MINGGU
12	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEBAHAGIAN PERSIARAN DAMANSARA INDAH, SEBAHAGIAN PERSIARAN TROPICANA, JALAN PJU 3/27 DAN JALAN PJU 3/29, PJU 3, PETALING JAYA	37 DARI 99 ILHAM PERSPEKTIF ENTERPRISE	1,030,478.10	6 MINGGU
13	CADANGAN MEMBEKAL DAN MENYIAPKAN GARISAN JALAN/TANDA PERMUKAAN JALAN MENGGUNAKAN 'HOT APPLIED THERMOPLASTIC' DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN-JALAN SEKITAR PETALING JAYA	27 DARI 66 NADI SEPAKAT ENTERPRISE	518,364.00	24 MINGGU
14	CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF LAMPU JALAN JENIS LED DI JALAN SS 3/39 DAN SEBAHAGIAN JALAN SS 8/39 UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	3 DARI 30 AIDAH ENGINEERING & CONSTRUCTION SDN. BHD.	482,600.00	16 MINGGU
15	CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF LAMPU JALAN JENIS LED DI JALAN 51A/223 - JALAN DATO ABDUL AZIZ UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	3 DARI 30 RHM USAHAWAN BERJAYA	471,200.00	16 MINGGU