

KEPUTUSAN TENDER : BULAN MAC 2016

BIL	TAJUK KERJA	KONTRAKTOR	HARGA TAWARAN KONTRAK (RM)	6% GST (RM)	JUMLAH KESELURUHAN TERMASUK GST (RM)	TEMPOH SIAP
1	CADANGAN MEMBEKAL PERKHIDMATAN PERKAKASAN, PERISIAN DAN RANGKAIAN INTERNET DEDICATED LINE (20MBPS) UNTUK MAJLIS BANDARYA PETALING JAYA	TELEKOM MALAYSIA BERHAD	519,635.52 / 3 TAHUN @ 173,211.84 / TAHUN	31,178.13 / 3 TAHUN @ 10,392.71 / TAHUN	550,813.65 / 3 TAHUN @ 183,604.55 / TAHUN	3 TAHUN
2	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN 20/2, JALAN 20/4, JALAN 20/6, JALAN 20/7, JALAN 20/8, JALAN 20/9, JALAN 20/11, JALAN 20/13, JALAN 20/15, JALAN 20/16, JALAN 20/17, JALAN 20/18, JALAN 20/20 DAN JALAN 20/22, SEKSYEN 20, PETALING JAYA	UYIN ENTERPRISE	846,300.00	50,778.00	897,078.00	8 MINGGU
3	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEBAHAGIAN PJU 10/1, DAMANSARA DAMAI, PETALING JAYA	MKZ MAINTENANCE SDN BHD	1,511,263.00	90,675.78	1,601,938.78	8 MINGGU
4	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN TSB 8, TSB 9, TSB 10, TSB 10A, TSB 11 DAN KAWASAN SEKITARNYA, TAMAN SUNGAI BULOH, KOTA DAMANSARA, PETALING JAYA	TAKAI TECHNOLOGY (M) SDN BHD	1,119,443.70	67,166.62	1,186,610.32	8 MINGGU
5	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN GASING, SEKSYEN 5, PETALING JAYA	FRK ENTERPRISE	1,051,000.00	63,060.00	1,114,060.00	8 MINGGU
6	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN TROPICANA UTAMA, JALAN PERSIARAN TROPICANA DAN JALAN TROPICANA UTARA, PETALING JAYA	SMZ SINAR SDN BHD	1,801,850.00	108,111.00	1,909,961.00	8 MINGGU
7	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN PERKARA BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN TEKNOLOGI, KOTA DAMANSARA, PETALING JAYA	ABINA TEKNIK SERVICES	1,768,012.00	106,080.72	1,874,092.72	8 MINGGU

BIL	TAJUK KERJA	KONTRAKTOR	HARGA TAWARAN KONTRAK (RM)	6% GST (RM)	JUMLAH KESELURUHAN TERMASUK GST (RM)	TEMPOH SIAP
8	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN PJS 2/2A, JALAN PJS 2/2B, JALAN PJS 2/3, JALAN PJS 2/5, JALAN PJS 2C/1, JALAN PJS 2C/3, JALAN PJS 2C/5, JALAN PJS 2C/6, JALAN PJS 2C/8, JALAN PJS 2C/10, JALAN PJS 2C/14, JALAN PJS 2D/2, JALAN PJS 2D/3, JALAN PJS 2D/4, JALAN PJS 2D/5, JALAN PJS 2D/6, JALAN PJS 2D/7, JALAN PJS 2D/8, JALAN PJS 2D/8C, JALAN PJS 2D/9, JALAN PJS 2D/10, JALAN PJS 2D/15, JALAN PJS 2D/15B, JALAN PJS 2D/15C, JALAN PJS 2D/15D, JALAN PJS 2D/15E, SERTA LORONG TENGAH DAN LORONG TEPI PJS 2, PJS 2, PETALING JAYA	MTZ RESOURCES SDN BHD	970,550.00	58,233.00	1,028,783.00	8 MINGGU
9	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN SS 26/2, JALAN SS 26/4, JALAN SS 26/6, JALAN SS 26/8, JALAN SS 26/7, JALAN SS 26/7A, JALAN SS 26/7B, JALAN SS 26/9, JALAN SS 26/9A, JALAN SS 26/9B, JALAN SS 26/10, JALAN SS 26/10A, JALAN SS 26/12, JALAN SS 26/17, SS 26 PETALING JAYA	IMPIAN EKUITI SDN BHD	1,001,400.00	60,084.00	1,061,484.00	8 MINGGU
10	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN SS 2/24, JALAN SS 2/26 HINGGA JALAN 21/30, JALAN SS 2/28 HINGGA JALAN 21/28, JALAN SS 2/31, JALAN SS 2/33, JALAN SS 2/35, SS 2 PETALING JAYA	SURIA CT ENTERPRISE	892,129.50	53,527.77	945,657.27	8 MINGGU
11	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN PERKARA BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN PERSIARAN MAHOGANI, KOTA DAMANSARA, PETALING JAYA	FSTECH ENGINEERING SERVICES	2,657,497.00	159,449.82	2,816,946.82	10 MINGGU
12	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN PENCHALA, PETALING JAYA	MAJU JAYA M & J ENTERPRISE	601,490.00	36,089.40	637,579.40	8 MINGGU
13	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN SS 3/3, JALAN SS 3/29 DAN JALAN SS 3/34, SS 3, PETALING JAYA	QERIS TUALANG ENTERPRISE	715,825.00	42,949.50	758,774.50	8 MINGGU

BIL	TAJUK KERJA	KONTRAKTOR	HARGA TAWARAN KONTRAK (RM)	6% GST (RM)	JUMLAH KESELURUHAN TERMASUK GST (RM)	TEMPOH SIAP
14	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN LEBUH BANDAR UTAMA, JALAN BU 11/9, JALAN BU 11/13, JALAN BU 11/14, JALAN BU 11/15, JALAN BU 11/16, JALAN BU 11/17, JALAN BU 11/17A DAN LORONG TENGAH BU 11/14, BU 11, PETALING JAYA	MZN RESOURCES SDN BHD	1,887,800.00	113,268.00	2,001,068.00	8 MINGGU
15	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN SS 6/1, DAN SEBAHAGIAN JALAN SS 6/3, SS 6, PETALING JAYA	SW TARGET ENTERPRISE	584,600.00	35,076.00	619,676.00	8 MINGGU