

KEPUTUSAN TENDER : BULAN MAC 2018

BIL	TAJUK KERJA	NO. PETENDER / PETENDER BERJAYA	HARGA TAWARAN KONTRAK (RM)	6% GST (RM)	JUMLAH KESELURUHAN TERMASUK GST (RM)
1	CADANGAN MENAIKTARAF JEJANTAS DI JALAN PJS 1/26 MENYEBERANGI LEBUHRAYA PANTAI BARU (NPE) DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	WEALTHTOOL ENTERPRISE	4,584,450.25	275,067.02	4,859,517.27
2	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBEKAL "YELLOW STACKABLE INDUSTRIAL CONTAINER" 35 LITRES UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 5 BULAN	TIHANIS RESOURCES	676,000.00	TIDAK BERDAFTAR SEMAKAN 08.03.2018	676,000.00
3	CADANGAN TENDER BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJILARI, MEMBERI LATIHAN, MENTAULIAH DAN MENYELENGGARA PERKAKASAN DAN PERISIAN BAGI PEMASANGAN CCTV INDOOR DAN OUTDOOR TAHUN 2018 DI MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	10 INFINITY SDN. BHD.	2,450,800.00	147,048.00	2,597,848.00
4	CADANGAN KERJA-KERJA PENGUBAHSUAIAN MAHKAMAH MAJLIS (MUNISIPAL) DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SULTAN, PETALING JAYA, SELANGOR	NUFI JAYA RESOURCES	732,913.25	43,974.80	776,888.05
5	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SS 3/17, JALAN SS 3/19, JALAN SS 3/21, JALAN SS 3/23, JALAN SS 3/25, JALAN SS 3/27, JALAN SS 3/36, JALAN SS 3/38, JALAN SS 3/40, JALAN SS 3/42, JALAN SS 3/44, JALAN SS 3/59, JALAN SS 3/96, JALAN SS 3/98, LORONG SS 3/59B, LORONG SS 3/59C, LORONG SS 3/59D, DAN LORONG SS 3/59E, SS 3, PETALING JAYA	SRI BEMBAM TRADING	631,207.58	37,872.45	669,080.03
6	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN OTHMAN, SEBAHAGIAN JALAN TEMPLER, SEBAHAGIAN JALAN SELANGOR DAN JALAN 18/14, PETALING JAYA	FITRAH RESOURCES SDN BHD	1,461,669.27	87,700.16	1,549,369.43
7	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN PENCHALA DAN JALAN TANDANG 51/204A, SEBAHAGIAN JALAN KILANG 51/206, SEKSYEN 4 DAN SEKSYEN 51, PETALING JAYA	PARAS ENTERPRISE	1,648,425.61	98,905.54	1,747,331.15
8	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN KEMAJUAN, SEBAHAGIAN JALAN UNIVERSITI DAN SEBAHAGIAN JALAN DATO ABU BAKAR 16/1, PETALING JAYA	SURIA SUFI SDN BHD	990,802.70	TIDAK BERDAFTAR SEMAKAN 21.03.2018	990,802.70

BIL	TAJUK KERJA	NO. PETENDER / PETENDER BERJAYA	HARGA TAWARAN KONTRAK (RM)	6% GST (RM)	JUMLAH KESELURUHAN TERMASUK GST (RM)
9	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SS 9A/5, JALAN SS 9A/6, JALAN SS 9A/7, JALAN SS 9A/13, JALAN SS 9A/15, JALAN SS 9A/16 DAN JALAN SS 9A/17, SS 9A, PETALING JAYA	SW TARGET ENTERPRISE	413,756.39	24,825.38	438,581.77
10	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SS 2/2, JALAN SS 2/74, JALAN SS 2/76, JALAN SS 2/77, JALAN SS 2/78, JALAN SS 2/79, JALAN SS 2/80, JALAN SS 2/81, JALAN SS 2/82, JALAN SS 2/83, JALAN SS 2/84, JALAN SS 2/85, JALAN SS 2/86, JALAN SS 2/87, JALAN SS 2/88, JALAN SS 2/89, JALAN SS 2/90, JALAN SS 2/91, JALAN SS 2/92, JALAN SS 2/93, JALAN SS 2/94, JALAN SS 2/95, JALAN SS 2/96, JALAN SS 2/97, JALAN SS 2/98, JALAN SS 2/99, JALAN SS 2/100, JALAN SS 2/101, JALAN SS 2/102, JALAN SS 2/103, JALAN SS 2/104, JALAN SS 2/105, JALAN SS 2/106, JALAN SS 2/107, JALAN SS 2/109, JALAN SS 2/110, JALAN SS 2/111 DAN JALAN SS 2/113, SS 2, PETALING JAYA	LAYAR TIMUR SDN. BHD.	1,692,827.14	101,569.63	1,794,396.77
11	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SS 22/11, JALAN SS 22/37, JALAN SS 22/41, DAN JALAN SS 22/48, SS 22, PETALING JAYA	RBM KUKUH RESOURCES	860,042.88	51,602.57	911,645.45
12	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SS 1/16, JALAN SS 1/18, JALAN SS 1/21, JALAN SS 1/21A, JALAN SS 1/23, JALAN SS 1/23A, JALAN SS 1/23B, JALAN SS 1/23C, JALAN SS 1/26, JALAN SS 1/28, JALAN SS 1/30, JALAN SS 1/32, JALAN SS 1/34, JALAN SS 1/38, JALAN SS 1/1, DAN JALAN SS 1/11, SS 1, PETALING JAYA	SEDAJAYA SDN BHD	949,274.91	56,956.49	1,006,231.40
13	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN NURI 7/19, JALAN NURI 7/19A, JALAN NURI 7/19B, JALAN NURI 7/19C, JALAN NURI 7/20, JALAN NURI 7/21, JALAN NURI 7/22, JALAN NURI 7/22A, JALAN NURI 7/22B, DAN JALAN NURI 7/22C, PJU 5, PETALING JAYA	ALLIANCE BUILDER SDN BHD	488,338.12	29,300.29	517,638.41
14	CADANGAN MEMBEKAL DAN MEMASANG SATU (1) UNIT KREMATOR JENIS DIESEL DI KOMPLEKS KREMATORIUM JALAN 229, KG.TUNKU, PETALING JAYA	BANJARAN KIJANG ENTERPRISE	618,650.00	37,119.00	655,769.00

TEMPOH SIAP
6 BULAN
5 BULAN
6 BULAN
44 MINGGU
6 MINGGU
8 MINGGU
12 MINGGU
6 MINGGU

TEMPOH SIAP
6 MINGGU
10 MINGGU
6 MINGGU
6 MINGGU
4 MINGGU
5 BULAN