

**BAHAGIAN TENDER DAN KONTRAK  
MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA  
KEPUTUSAN TENDER : BULAN MEI 2015**

<b>BIL</b>	<b>TAJUK KERJA</b>	<b>PENYEBUTHARGA BERJAYA</b>	<b>TEPOH SIAP/ PERKH.</b>	<b>HARGA KONTRAK (RM)</b>	<b>6 % GST (RM)</b>	<b>JUMLAH KESELURUHAN (RM)</b>
1	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIK PULIH DAN MENAIKTARAF TAMAN RIMBA 'URBAN PARK 2' DI DAMANSARA DAMAI UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA (TAWARAN SEMULA)	H.M.J ENTERPRISE	32 MINGGU	875,284.00	-	875,284.00
2	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN SELANGOR, SEKSYEN 4, PETALING JAYA	POWER INTELEK SDN BHD	12 MINGGU	542,700.00	32,562.00	575,262.00
3	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN - LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN 4/47, LRG 4/47A, LRG 4/47B, LRG 4/47C, LRG 4/47D, JALAN 4/49, LRG 4/49A, LRG 4/49B, LRG 4/49C, LRG 4/49D, JALAN 4/50, JALAN 4/52, LRG 4/52A, LRG 4/52B, JALAN 4/53, JALAN 4/54, LRG 4/54A, LRG 4/54B, DAN LRG 4/54C, SEKSYEN 4, PETALING JAYA	ZAYCON SDN BHD	14 MINGGU	448,268.00	26,896.08	475,164.08
4	CADANGAN MEMBEKAL DAN MENYIAPKAN GARISAN JALAN / TANDA PERMUKAAN JALAN MENGGUNAKAN 'HOT APPLIED' THERMOPLASTIC (ALL WEATHER THERMOPLASTIC)' DI JALAN PERSIARAN PERDANA, JALAN PERSIARAN MARGOSA, DAN JALAN PERSIARAN KENANGA, SRI DAMANSARA PETALING JAYA	HN ABADI ENTERPRISE	16 MINGGU	688,300.00	41,298.00	729,598.00
5	CADANGAN MEMBEKAL DAN MENYIAPKAN GARISAN JALAN / TANDA PERMUKAAN JALAN MENGGUNAKAN 'HOT APPLIED' THERMOPLASTIC (ALL WEATHER THERMOPLASTIC)' DI JALAN LEBUH BANDAR UTAMA, JALAN PERSIARAN TROPICANA, JALAN PERSIARAN DAMANSARA INDAH DAN JALAN MASJID, PETALING JAYA	HIJRAH PERKASA CONSTRUCTION	16 MINGGU	949,880.00	56,992.80	1,006,872.80

6	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKI DAN MENYIAPKAN LONGKANG DAN KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI JALAN SS24/14, JALAN SS24/15, JALAN SS24/16, JALAN SS24/17, JALAN SS24/18, JALAN SS24/20, JALAN SS24/21, JALAN SS24/22, JALAN SS24/23, JALAN SS24/24, JALAN SS24/25, KAWASAN SS24, PETALING JAYA	KEJURUTERAAN ABAD RIA SDN BHD	20 MINGGU	403,900.00	-	403,900.00
7	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKI DAN MENYIAPKAN LONGKANG DAN KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI JALAN JATI SD 4/1, JALAN JATI SD 4/2, JALAN JATI SD 4/2A, JALAN JATI SD 4/3, JALAN JATI 4/4, JALAN JATI SD 4/5, JALAN JATI SD 4/6, KAWASAN SRI DAMANSARA PJU 9, PETALING JAYA	NADIRAS ENTERPRISE	20 MINGGU	392,184.20	23,531.05	415,715.25
8	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKI DAN MENYIAPKAN LONGKANG DAN KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI JALAN SAGA SD 8/1, JALAN SAGA SD 8/1A, JALAN SAGA SD 8/1B, JALAN SAGA SD 8/1C, JALAN SAGA SD 8/2, JALAN SAGA SD 8/2A, JALAN SAGA SD 8/2B, JALAN SD 8/2C, JALAN SAGA SD 8/2D, JALAN SAGA SD 8/2E, JALAN SAGA SD 8/2F, JALAN SAGA SD 8/3, JALAN SAGA SD 8/4, JALAN SAGA SD 8/5, JALAN SAGA SD 8/5A, JALAN SAGA SD 8/5B, JALAN SAGA SD 8/5C, JALAN SAGA SD 8/5D, JALAN SAGA SD 8/5E, JALAN SAGA SD 8/5F, JALAN SAGA SD 8/6, KAWASAN SRI DAMANSARA PJU 9, PETALING JAYA	TUNGKUS ENTERPRISE	20 MINGGU	448,760.00	-	448,760.00
9	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKI DAN MENYIAPKAN LONGKANG DAN KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI JALAN MARGOSA SD 10/1, JALAN MARGOSA SD 10/1A, JALAN MARGOSA SD 10/1B, JALAN MARGOSA SD 10/1C, JALAN MARGOSA SD 10/1D, JALAN MARGOSA SD 10/1E, JALAN MARGOSA SD 10/2, JALAN MARGOSA SD 10/3, JALAN MARGOSA SD 10/3A, JALAN MARGOSA SD 10/4A, JALAN MARGOSA SD 10/4B, JALAN MARGOSA SD 10/4C, JALAN MARGOSA SD 10/4E, JALAN MARGOSA SD 10/5A, JALAN MARGOSA SD 10/5B, JALAN MARGOSA SD 10/5C, JALAN MARGOSA SD 10/5F, JALAN	MERANTI BUDI ENTERPRISE SDN BHD	20 MINGGU	498,925.00	29,935.50	528,860.50

	MARGOSA SD 10/5F, JALAN MARGOSA SD 10/5G, JALAN MARGOSA SD 10/5H, JALAN MARGOSA SD 10/5I, JALAN MARGOSA SD 10/5J, JALAN MARGOSA SD 10/5K, JALAN MARGOSA SD 10/5L, KAWASAN SRI DAMANSARA PJU 9, PETALING JAYA					
10	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKI DAN MENYIAPKAN LONGKANG DAN KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI JALAN SS20/13, JALAN SS20/14, JALAN SS20/15, JALAN SS20/16, JALAN SS20/17, JALAN SS20/18, JALAN SS20/19, KAWASAN SS20, PETALING JAYA	URBAN FACILITIES PLATFORM DSDN BHD	20 MINGGU	446,532.00	26,791.92	473,323.92
11	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKI DAN MENYIAPKAN LONGKANG DAN KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI JALAN MAHOGANI SD 1/1, JALAN MAHOGANI SD 1/2, JALAN MAHOGANI SD 1/3, JALAN MAHOGANI SD 1/4, JALAN MAHOGANI SD 1/6, JALAN MAHOGANI SD 1/7, JALAN MAHOGANI SD 1/7A, KAWASAN SRI DAMANSARA PJU 9, PETALING JAYA	CAHAYA UNGGUL ENTERPRISE	20 MINGGU	450,902.22	27,054.13	477,956.35
12	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN SS 6/5, SS 6/5A, SS 6/5B, SS 6/6, SS 6/7, SSS 6/8, SS 6/10, SS 6/10A, SS 6/10B, SS 6/12, SS 6/14, SS 6/16, SS 6/18, SS 6/20, SS 6 PETALING JAYA	VNA RESOURCES SDN BHD	10 MINGGU	915,560.00	54,933.60	970,493.60
13	CADANGAN PEMBANGUNAN "PJ INNOVATION & SERVICE CENTRE" DI ATAS LOT 54822, JALAN TEKNOLOGI, TAMAN SAINS SELANGOR DARUL EHSAN (FASA 2: JALAN TEKNOLOGI, BENGKEL MBPJ DAN KERJA YANG BERKAITAN)	TWINITY ENTERPRISE SDN BHD	18 BULAN	20,254,953.65	1,215,297.20	21,470,250.85
14	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKI DAN MENYIAPKAN LONGKANG DAN KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI JALAN SS 26/11, JALAN SS 26/13, JALAN SS 26/15, JALAN SS 26/19, JALAN SS 26/21, JALAN SS 26/23, JALAN SS 26/25, JALAN SS 26/17, JALAN SS 26/6, JALAN SS 26/26, KAWASAN SS 26, PETALING JAYA	MRS TANJUNG BINA	20 MINGGU	501,630.00	30,097.80	531,727.80

15	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKI DAN MENYIAPKAN LONGKANG DAN KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI JALAN SS 9/1, JALAN SS 9/6, JALAN SS 9/7, JALAN SS 9/8, JALAN SS 9/9, JALAN SS 9/10, JALAN SS 9/11, JALAN SS 9/12, JALAN SS 9/13, JALAN SS 9/14, JALAN SS 9/15, JALAN SS 9/16 DAN JALAN SS 9/18, KAWASAN SS 9, PETALING JAYA	MANSHURIN DRIVE SDN BHD	20 MINGGU	517,314.00	31,038.84	548,352.84
16	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKI DAN MENYIAPKAN LONGKANG DAN KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI JALAN SS 7/1, JALAN SS 7/2, JALAN SS 7/3, JALAN SS 7/3A, JALAN SS 7/4, JALAN SS 7/5, JALAN SS 7/6, JALAN SS 7/6D, JALAN SS 7/7, JALAN SS 7/9, JALAN SS 7/10, KAWASAN SS 7, PETALING JAYA	PERUNA BINA ENTERPRISE	20 MINGGU	520,335.00	-	520,335.00
17	CADANGAN MENAIKTARAF LALUAN PEJALAN KAKI DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SS 22/41, SS 22 PETALING JAYA	JULI BINA SDN BHD	20 MINGGU	616,433.00	36,985.98	653,418.98
18	CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF LAMPU JALAN JENIS LED DI PERSIARAN CEMARA & PERSIARAN BUKIT UTAMA UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	SHARP TARGET ENGINEERING SDN BHD	12 MINGGU	623,650.00	37,419.00	661,069.00
19	CADANGAN MENAIKTARAF LALUAN PEJALAN KAKI DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEKITAR SS 7 PETALING JAYA	ROZIS ENTERPRISE	20 MINGGU	1,020,000.00	61,200.00	1,081,200.00
20	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKI DAN MENYIAPKAN LONGKANG DAN KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI JALAN SS 6/5, JALAN SS 6/5A, JALAN SS 6/5B, JALAN SS 6/6, JALAN SS 6/10, JALAN SS 6/13, JALAN SS 6/14, JALAN SS 6/16, JALAN SS 6/16A, JALAN SS 6/18, JALAN SS 6/20A, KAWASAN SS 6, PETALING JAYA	KERJASS SDN BHD	20 MINGGU	375,305.00	22,518.30	397,823.30
21	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKI DAN MENYIAPKAN LONGKANG DAN KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI JALAN SS 25/20, JALAN SS 25/21, JALAN SS 25/22, JALAN SS 25/23, JALAN SS 25/24, JALAN SS 25/25, JALAN SS 25/26, JALAN SS 25/27, JALAN SS 25/28, JALAN SS 25/29, JALAN SS 25/31, JALAN SS 25/32, JALAN SS 25/34, DAN JALAN SS 25/35, KAWASAN SS 25, PETALING JAYA	NZ TERAS	20 MINGGU	473,770.00	28,426.20	502,196.20

22	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA PENYELENGGARAAN BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN PJS 1/52, JALAN 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, PJS 2C/2 DAN PJS 2C/5, PJS 2 PETALING JAYA	ZARL-MAN ENGINEERING SDN BHD	16 MINGGU	749,462.00	44,967.70	794,429.70
23	JADUAL KADAR HARGA BAGI MEMBEKALKAN BAHAN KIMIA BAGI AKTIVITI KAWALAN DENGGI 2015 UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	SYARIKAT PERNIAGAAN KEMUNCAK	TAHUN 2015	HARGA SILING 1,000,000.00	60,000.00	HARGA SILING 1,000,000.00
24	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN SS 5/1, DAN SS 5/2, SS 5 PETALING JAYA (TAWARAN SEMULA)	SEKUTU PRISMA MAJU SDN BHD	10 MINGGU	909,610.00	-	909,610.00
25	CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF STADIUM HOKI MBPJ DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SELANGOR, PETALING JAYA	USAHA PRAKARSA (M) SDN	28 MINGGU	2,943,646.10	176,618.75	3,120,264.85
26	CADANGAN TAMBAHAN BANGUNAN 2 TINGKAT DI BLOK C SEDIADA DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI PUSAT PERKEMBANGAN MINDA KANAK-KANAK (TASKA MBPJ) SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	RYS RESOURCES (M) SDN BHD	24 MINGGU	687,168.80	41,230.10	728,398.90
27	CADANGAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SATU (1) UNIT "ROAD SWEEPER" YANG BARU KEPADA MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	DUROMAC (M) SDN BHD	6 BULAN	720,000.00 / UNIT	43,200.00 / UNIT	763,200.00 / UNIT