

## **KEPUTUSAN TENDER : BULAN MEI 2016**

BIL	TAJUK KERJA	KONTRAKTOR	HARGA TAWARAN KONTRAK (RM)	6% GST (RM)	JUMLAH KESELURUHAN TERMASUK GST (RM)	TEMPOH SIAP
1	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN AWAM (KHAS - LONGKANG BESAR & PERANGKAP SAMPAH) DI KAWASAN LB007, PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN	MARBINA NO.16, JALAN 7 TAMAN AMPANG PECHAH KUALA KUBU BHARU 44000 KUALA KUBU BHARU SELANGOR	465,528.00 / 24 BULAN @ 19,397.00 / BULAN	27,931.68 / 24 BULAN @ 1,163.82 / BULAN	493,459.68 / 24 BULAN @ 20,560.82 / BULAN	24 BULAN + 12 BULAN
2	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN AWAM (KHAS - JALAN PROTOKOL) DI KAWASAN PT013, PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN	RAZ ERA BISTARI ENTERPRISE LOT 1770, JALAN SEMPADAN BATU 7 KAMPUNG SIJANGKANG 42500 TELOK PANGLIMA GARANG SELANGOR	521,134.56 / 24 BULAN @ 21,713.94 / BULAN	31,268.07 / 24 BULAN @ 1,302.83 / BULAN	552,402.48 / 24 BULAN @ 23,016.77 / BULAN	24 BULAN + 12 BULAN
3	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN AWAM (AM) DI KAWASAN PW002, (SEKSYEN 1) PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN	GERGASI MAJU ENTERPRISE NO.2104, TINGKAT 1 JALAN MERU 41050 KLANG SELANGOR	437,872.80 / 24 BULAN @ 18,244.70 / BULAN	TIDAK BERDAFTAR SEMAKAN 09.05.2016	437,872.80 / 24 BULAN @ 18,244.70 / BULAN	24 BULAN + 12 BULAN
4	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN AWAM (AM) DI KAWASAN PW006, (SEKSYEN 5.2) PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN	RIAS ARIFF ENTERPRISE LOT 1692 LORONG LIMAU KG. TELOK MENEGON, BATU 3 JALAN KOTA RAJA, SEKSYEN 36 40470 SHAH ALAM SELANGOR	635,556.72 / 24 BULAN @ 26,481.53 / BULAN	TIDAK BERDAFTAR SEMAKAN 09.05.2016	635,556.72 / 24 BULAN @ 26,481.53 / BULAN	24 BULAN + 12 BULAN
5	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN AWAM (AM) DI KAWASAN PW015, (SEKSYEN 17.1 & SEKSYEN 17A) PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN	FB MAJU NO.36, JALAN INDAH 3/6 TAMAN PUCHONG PERDANA 47100 PUCHONG SELANGOR	539,274.22 / 24 BULAN @ 22,469.76 / BULAN	TIDAK BERDAFTAR SEMAKAN 09.05.2016	539,274.22 / 24 BULAN @ 22,469.76 / BULAN	24 BULAN + 12 BULAN
6	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN AWAM (AM) DI KAWASAN PW023, (SEKSYEN 51) PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN	TERAS BANGI ENTERPRISE NO.15A, LOT 4057, LORONG PARLAN KG. BATU 7, JALAN KEBUN 40460 SHAH ALAM SELANGOR	526,040.40 / 24 BULAN @ 21,918.35 / BULAN	TIDAK BERDAFTAR SEMAKAN 09.05.2016	526,040.40 / 24 BULAN @ 21,918.35 / BULAN	24 BULAN + 12 BULAN
7	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN AWAM (AM) DI KAWASAN PW043, (SS 26) PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN	TINTA USAHA NIAGA NO.3A-1, JALAN PJS 8/17 DATARAN MENTARI 46150 PETALING JAYA SELANGOR	417,821.52 / 24 BULAN @ 17,409.23 / BULAN	25,069.29 / 24 BULAN @ 1,044.55 / BULAN	442,890.72 / 24 BULAN @ 18,453.78 / BULAN	24 BULAN + 12 BULAN

BIL	TAJUK KERJA	KONTRAKTOR	HARGA TAWARAN KONTRAK (RM)	6% GST (RM)	JUMLAH KESELURUHAN TERMASUK GST (RM)	TEMPOH SIAP
8	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN AWAM (AM) DI KAWASAN PW049, (PJS 8) PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN	SAMUDERA BAYU RESOURCES NO.30B, JALAN NELAYAN 19B SEKSYEN 19 40000 SHAH ALAM SELANGOR	556,588.56 / 24 BULAN @ 23,191.19 / BULAN	TIDAK BERDAFTAR SEMAKAN 09.05.2016	556,588.56 / 24 BULAN @ 23,191.19 / BULAN	24 BULAN + 12 BULAN
9	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN AWAM (AM) DI KAWASAN PW051, (PJU 1A.1) PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN	ZEGRON ENTERPRISE NO.32, JALAN KELANANG 28/14 TAMAN ALAM MEGAH 40400 SHAH ALAM SELANGOR	925,375.20 / 24 BULAN @ 38,557.30 / BULAN	TIDAK BERDAFTAR SEMAKAN 09.05.2016	925,375.20 / 24 BULAN @ 38,557.30 / BULAN	24 BULAN + 12 BULAN
10	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN AWAM (AM) DI KAWASAN PW053, (PJU 3.1 & PJU 3.2) PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN	URUS KOTA SERVICES NO.5, INDUSTRI KEXIL & SEDERHANA JALAN YOUNG PANDAMARAN JAYA 42000 PELABUHAN KLANG SELANGOR	729,168.72 / 24 BULAN @ 30,382.03 / BULAN	43,750.12 / 24 BULAN @ 1,822.92 / BULAN	772,918.80 / 24 BULAN @ 32,204.95 / BULAN	24 BULAN + 12 BULAN
11	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN AWAM (AM) DI KAWASAN PW058, (PJU 5 :SEKSYEN 4) PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN	BUMI GLOBAL ENTERPRISE NO.105 BLOCK C, JALAN 3/55 TAMAN SRI MANJA 46000 PETALING JAYA SELANGOR	472,034.40 / 24 BULAN @ 19,668.10 / BULAN	28,322.06 / 24 BULAN @ 1,180.08 / BULAN	500,356.32 / 24 BULAN @ 20,848.18 / BULAN	24 BULAN + 12 BULAN
12	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN AWAM (AM) DI KAWASAN PW060, (PJU 5 : SEKSYEN 6) PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN	WARISAN JERAM ENTERPRISE NO.38, JALAN TAMBAK TENGAH 45800 JERAM SELANGOR	480,196.08 / 24 BULAN @ 20,008.17 / BULAN	28,811.76 / 24 BULAN @ 1,200.49 / BULAN	509,007.84 / 24 BULAN @ 21,208.66 / BULAN	24 BULAN + 12 BULAN
13	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN AWAM (AM) DI KAWASAN PW064, (PJU 6A : KG. SG. KAYU ARA) PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN	KEDERAT EMAS NO.26, JALAN KINRARA 4/7 TAMAN KINRARA SEKSYEN 4 47100 PUCHONG SELANGOR	625,021.20 / 24 BULAN @ 26,042.55 / BULAN	37,501.27 / 24 BULAN @ 1,562.55 / BULAN	662,522.40 / 24 BULAN @ 27,605.10 / BULAN	24 BULAN + 12 BULAN
14	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN AWAM (AM) DI KAWASAN PW079, (PJU 10.3) PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN	DALIANA GLOBAL RESOURCES NO.117-2, JALAN SBC 1 TAMAN SRI BATU CAVES 68100 BATU CAVES SELANGOR	618,504.00 / 24 BULAN @ 25,771.00 / BULAN	TIDAK BERDAFTAR SEMAKAN 09.05.2016	618,504.00 / 24 BULAN @ 25,771.00 / BULAN	24 BULAN + 12 BULAN

BIL	TAJUK KERJA	KONTRAKTOR	HARGA TAWARAN KONTRAK (RM)	6% GST (RM)	JUMLAH KESELURUHAN TERMASUK GST (RM)	TEMPOH SIAP
15	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN SECARA 'MILL&PAVE' DI JALAN TEMBAGA SD 5/2, JALAN TEMBAGA SD 5/2A, JALAN TEMBAGA SD 5/2B, JALAN TEMBAGA SD 5/2C, JALAN TEMBAGA SD 5/2D, JALAN TEMBAGA SD 5/2E, JALAN TEMABAGA SD 5/2F, JALAN TEMBAGA SD 5/2G, LORONG TEPI JALAN TEMBAGA SD 5, JALAN GANGSA 5/3A, JALAN GANGSA 5/3B, JALAN GANGSA 5/3C, JALAN GANGSA 5/3D, JALAN GANGSA 5/3E, JALAN GANGSA 5/3F, JALAN GANGSA 5/3G, JALAN GANGSA 5/3H, SERTA LORONG TEPI JALAN GANGSA 5, PJU9, PETALING JAYA	EDOIBINA SDN BHD NO.43A, JALAN SERI SARAWAK 17 TAMANSRI ANDALAS 41200 KLANG SELANGOR	1,833,680.00	110,020.80	1,943,700.80	8 MINGGU
16	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN AWAM (KHAS – JALAN PROTOKOL) DI KAWASAN PT005, PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN	TERUS GEMILANG ENTERPRISE NO.16-16A, JALAN SG EMAS 8 BANDAR SG EMAS 42700 BANTING SELANGOR	753,126.96 / 24 BULAN @ RM31,380.29 / BULAN	45,187.61 / 24 BULAN @ 1,882.81 / BULAN	798,314.40 / 24 BULAN @ 33,263.10 / BULAN	24 BULAN + 12 BULAN
17	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN AWAM (KHAS – JALAN PROTOKOL) DI KAWASAN PT011, PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN	BINA FLORA ENTERPRISE NO.29, JALAN SP 1/11 TAMAN SUBANG PERDANA 40150 SHAH ALAM SELANGOR	451,924.80 / 24 BULAN @ 18,830.20 / BULAN	TIDAK BERDAFTAR SEMAKAN 18.05.2016	451,924.80 / 24 BULAN @ 18,830.20 / BULAN	24 BULAN + 12 BULAN
18	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN AWAM (KHAS – JALAN PROTOKOL) DI KAWASAN PT012, PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN	ENDAH KUDRAT RESOURCES LOT 210-A, LORONG BELIMBING KAMPUNG ENDAH 42700 BANTING SELANGOR	411,014.88 / 24 BULAN @ 17,125.62 / BULAN	TIDAK BERDAFTAR SEMAKAN 18.05.2016	411,014.88 / 24 BULAN @ 17,125.62 / BULAN	24 BULAN + 12 BULAN
19	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN AWAM (KHAS – LONGKANG BESAR & PERANGKAP SAMPAH) DI KAWASAN LB010, PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN	AI Z ENTERPRISE NO.52, JALAN 10, PANDAMARAN JAYA 42000 PELABUHAN, KLANG SELANGOR	550,922.40 / 24 BULAN @ 22,955.10 / BULAN	TIDAK BERDAFTAR SEMAKAN 18.05.2016	550,922.40 / 24 BULAN @ 22,955.10 / BULAN	24 BULAN + 12 BULAN
20	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN AWAM (KHAS – LONGKANG BESAR & PERANGKAP SAMPAH) DI KAWASAN LB012, PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN	DE PINGGIR ENTERPRISE NO.80, JALAN PJS 10/11B TAMAN DATO HORMAT 46100 PETALING JAYA SELANGOR	539,280.00 / 24 BULAN @ 22,470.00 / BULAN	RM32,356.80 / 24 BULAN @ 1,348.20 / BULAN	571,636.80 / 24 BULAN @ 23,818.20 / BULAN	24 BULAN + 12 BULAN
21	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN AWAM (AM) DI KAWASAN PW010 (SEKSYEN 11) PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN	FIRMAN FIRDAUS ENTERPRISE LOT 885, LORONG 9 KG. SUNGAI KANDIS 40460 SHAH ALAM SELANGOR	505,247.04 / 24 BULAN @ 21,051.96 / BULAN	TIDAK BERDAFTAR SEMAKAN 18.05.2016	505,247.04 / 24 BULAN @ 21,051.96 / BULAN	24 BULAN + 12 BULAN

BIL	TAJUK KERJA	KONTRAKTOR	HARGA TAWARAN KONTRAK (RM)	6% GST (RM)	JUMLAH KESELURUHAN TERMASUK GST (RM)	TEMPOH SIAP
22	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN AWAM (AM) DI KAWASAN PW056, (PJU 5 : SEKSYEN 1) PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN	ACACIA DREAMS NO.20, GROUND FLOOR JALAN PENGGIRI 17/23, SEKSYEN 17 40200 SHAH ALAM SELANGOR	567,166.80 / 24 BULAN @ 23,631.95 / BULAN	34,030.00 / 24 BULAN @ 1,417.91 / BULAN	601,196.64 / 24 BULAN @ 25,049.86 / BULAN	24 BULAN + 12 BULAN
23	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN AWAM (AM) DI KAWASAN PW057, (PJU 5 : SEKSYEN 2 & SEKSYEN 3) PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN	MSAR RESOURCES E-2-5, BLOCK E, APARTMENT SRI CEMPAKA PERSIARAN CEMPAKA BANDAR SRI DAMANSARA 52200 PETALING JAYA SELANGOR	526,576.80 / 24 BULAN @ 21,940.70 / BULAN	TIDAK BERDAFTAR SEMAKAN 18.05.2016	526,576.80 / 24 BULAN @ 21,940.70 / BULAN	24 BULAN + 12 BULAN
24	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN AWAM (AM) DI KAWASAN PW071, (PJU 9 : SD 1, SD 2, SD 3 & SD 4) PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN	FASTAQIM KHALID ENTERPRISE NO.11A-F, JLN BOLING PADANG H 13/H SEKSYEN 13 40100 SHAH ALAM SELANGOR	424,905.60 / 24 BULAN @ 17,704.40 / BULAN	TIDAK BERDAFTAR SEMAKAN 18.05.2016	424,905.60 / 24 BULAN @ 17,704.40 / BULAN	24 BULAN + 12 BULAN
25	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN AWAM (KHAS – JALAN PROTOKOL) DI KAWASAN PT008, PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN	M NAZ JAYA ENTERPRISE NO.8, BLK 13, R/PANGSA SEKSYEN 16 40200 SHAH ALAM SELANGOR	407,677.68 / 24 BULAN @ 16,986.57 / BULAN	24,460.66 / 24 BULAN @ 1,019.19 / BULAN	432,138.24 / 24 BULAN @ 18,005.76 / BULAN	24 BULAN + 12 BULAN
26	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN TEMPLER, SEKSYEN 8, PETALING JAYA	CMA SERVICES SDN. BHD NO.19-2A, JALAN 15/1A SEKSYEN 15, 43650 BANDAR BARU BANGI SELANGOR	1,108,725.00	66,523.50	1,175,248.50	10 MINGGU
27	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN CAMAR 4/22, 4/22A, 4/22B, 4/23, 4/24, 4/21, 4/21A, 4/26, 4/25, 4/14, 4/14A, 4/19, 4/19A, 4/18, 4/15, 4/17, 4/16 DAN KAWASAN SEKITARNYA, SEKSYEN 4, KOTA DAMANSARA, PETALING JAYA	FITRAH RESOURCES SDN. BHD 1-6-27, BLOCK C, JALAN 1/50 DIAMOND SQUARE OFF JALAN GOMBAK 53300 KUALA LUMPUR WILAYAH PERSEKUTUAN	862,434.00	51,746.04	914,180.04	8 MINGGU
28	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN KENYALANG 11/7, 11/7A, 11/7B, 11/8, 11/8A, 11/8B, 11/9, 11/10, 11/11, 11/12, 11/13 DAN KAWASAN SEKITARNYA, KOTA DAMANSARA, PETALING JAYA	NORIALYN CONSTRUCTION NO.27, JALAN SETIA IMPIAN U13/4P SETIA ALAM 40170 SHAH ALAM SELANGOR	776,872.00	46,612.32	823,484.32	8 MINGGU

BIL	TAJUK KERJA	KONTRAKTOR	HARGA TAWARAN KONTRAK (RM)	6% GST (RM)	JUMLAH KESELURUHAN TERMASUK GST (RM)	TEMPOH SIAP
29	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN PEKAKA 8/1 DAN JALAN PEKAKA 8/8, KOTA DAMANSARA, PETALING JAYA	HIJRAH PERKASA CONSTRUCTION NO.8, TINGKAT 1E4, JALAN EMAS 7 BANDAR SUNGAI EMAS 42700 BANTING SELANGOR DARUL EHSAN	958,090.00	57,485.40	1,015,575.40	10 MINGGU
30	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL 7 PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN SS 1/13, JALAN SS 1/15, JALAN SS 1/16A, JALAN SS 1/17, JALAN SS 1/19 DAN JALAN SS 1/20, SS 1, PETALING JAYA	SHH MAJUJAYA SDN BHD 27A-2, JALAN PJU 1/39 DATARAN PRIMA 47301 PETALING JAYA SELANGOR DARUL EHSAN	441,050.00	26,463.00	467,513.00	4 MINGGU
31	CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF LAMPU JENIS LED DI KAWASAN FLAT KG. LINDUNGAN PJS 6 (FASA 1) BAGI PROGRAM PROJEK BLACKSPOT 2016 UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	AKYZ ENGINEERING SDN BHD NO.19, JALAN MAKYONG 5E/KU5, BANDAR BUKIT RAJA41050 KELANG SELANGOR DARUL EHSAN	473,794.00	28,427.64	502,221.64	12 MINGGU
32	CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF LAMPU JENIS LED DI KAWASAN FLAT KG. LINDUNGAN PJS 6 (FASA 2) BAGI PROGRAM PROJEK BLACKSPOT 2016 UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	AYRA ENGINEERING SDN BHD 13A-1-1B/14-1-1B, JALAN MEDAN PB2A PUSAT BANDAR BARU BANGI 43650 BANDAR BARU BANGI, SELANGOR, SELANGOR DARUL EHSAN	603,642.00	36,218.52	639,860.52	12 MINGGU