

KEPUTUSAN TENDER : BULAN NOVEMBER 2013

BIL	TAJUK KERJA	NO. PETENDER / PETENDER BERJAYA	JUMLAH HARGA (RM)
1	Cadangan kerja-kerja menyediakan laluan basikal serta lain-lain kerja yang berkaitan di Persiaran Mahogani, Kota Damansara, Petaling Jaya	3 dari 19 SATRIA ACES ENGINEERING (M) SDN BHD	930,000.00
2	Cadangan menaiktaraf longkang di sekitar Jalan PJU 1/3B sehingga Sungai Kayu Ara, Petaling Jaya	20 dari 37 HADHARI RESOURCES SDN BHD	1,850,000.00
3	Cadangan menaiktaraf longkang di Jalan SS 20 dan kawasan sekitarnya, Petaling Jaya	13 dari 37 RZANJAYA SDN BHD	952,001.80
4	Cadangan menaiktaraf sistem perparitan di Jalan 51A/241 dan Jalan 51A/243, Petaling Jaya	6 dari 33 GEMERSIK CORPORATION SDN BHD	2,139,040.00

5	Cadangan projek tebatan banjir di Parit Utama Jalan 5/13 bagi menampung Kapasiti Tasik Taman Jaya, Petaling Jaya	22 dari 34 COMFORT EXPAND SDN BHD	1,100,595.00
6	Cadangan menaiktaraf longkang dan kerja-kerja lain yang berkaitan di Jalan SS 23/12 sehingga Sungai Kayu Ara, Petaling Jaya	11 dari 34 KEJURUTERAAN SHAAZ	1,957,115.00
7	Cadangan menaiktaraf longkang besar di Jalan 20/22 dan SS 1/39, Taman Aman Petaling Jaya	5 dari 39 IBRICH RESOURCES (M) SDN BHD	1,047,885.00
8	Cadangan kerja-kerja menaiktaraf membekal, memasang, menguji dan mentauliah pemasangan Lampu Jalan jenis LED yang berkadaran bersamaan dengan 400watt HPSV Son Jalan Majlis SS 3 untuk Majlis Bandaraya Petaling Jaya	8 dari 39 KRISTAL VISUAL SDN BHD	545,598.00
9	Cadangan reka dan bina (design & build) penyediaan tempat letak kereta di tapak bawah rentis elektrik berdekatan stesen LRT Asia Jaya, Petaling Jaya	5 dari 21 SOLE RESOURCES SDN BHD	2,629,920.00

10	Cadangan menjalankan kerja-kerja penyediaan prasarana (fasa pertama) di bawah projek perintis "Liveable City Petaling Jaya @ Section 52" secara design & build	5 dari 5 FOKUS EFEKTIF SDN BHD	800,000.00
----	--	-----------------------------------	------------

TEMPOH SIAP/ PERKH.
16 Minggu
24 Minggu
24 Minggu
24 Minggu

12 Minggu

24 Minggu

16 Minggu

10 Minggu

16 Minggu

13 Minggu