

KEPUTUSAN TENDER : BULAN NOVEMBER 2017

BIL	TAJUK KERJA	NO. PETENDER / PETENDER BERJAYA	HARGA TAWARAN KONTRAK (RM)	6% GST (RM)	JUMLAH KESELURUHAN TERMASUK GST (RM)
1	CADANGAN MEMBAIKPULIH KERUNTUHAN CERUN DAN LONGKANG SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN PJU 1A/23D SERTA KAWASAN SEKITARNYA, PETALING JAYA	32 DARI 52 ARISSA RESOURCES SDN. BHD.	1,157,300.00	69,438.00	1,226,738.00
2	CADANGAN MEMBAIKPLIH KERUNTUHAN CERUN DAN LONGKANG SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN PJU 1A/32C SERTA KAWASAN SEKITARNYA, PETALING JAYA	37 DARI 53 IBRICH RESOURCES (M) SDN BHD	1,708,980.00	102,538.80	1,811,518.80
3	CADANGAN MENAIKTARAF FASAD JEJANTAS DAN BINAAN BANGUNAN ESCALATOR BARU SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN OTHMAN, PETALING JAYA SELANGOR	3 DARI 6 F.B.A CONSTRUCTION	1,247,022.80	74,821.36	1,321,844.16
4	TAWARAN SEMULA CADANGAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SATU (1) UNIT "MACHINE POTHOLE PATCHER" YANG BARU KEPADA MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	1 DARI 4 VISTA WHEELS SDN BHD	638,000.00	38,280.00	676,280.00
5	CADANGAN MEREKABENTUK, MEMBEKAL, MEMASANG, MENGOPERASI DAN MENYELENGGARA SATU (1) UNIT SISTEM RAWATAN SISA DI SS8 UNTUK MBPJ BAGI TEMPOH 2 TAHUN	1 DARI 3 CH GREEN SDN BHD	840,000.00 / 2 TAHUN	50,400.00 / 2 TAHUN	890,400.00 / 2 TAHUN
6	CADANGAN MENGENDALIKAN KUTIPAN LETAK KERETA DI KOMPLEKS LETAK KERETA 'A', JALAN 52/1, PETALING JAYA BAGI TEMPOH 1 TAHUN + 1 TAHUN + 1 TAHUN UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	4 DARI 24 ORBITECH SOLUTIONS	2,485,200.00 / / 3 TAHUN	149,112.00 / 3 TAHUN	2,634,312.00 / / 3 TAHUN

TEMPOH SIAP
24 MINGGU
24 MINGGU
44 MINGGU
4 BULAN
2 TAHUN
1 TAHUN + 1 TAHUN + 1 TAHUN