

KEPUTUSAN TENDER : BULAN OGOS 2014

BIL	TAJUK KERJA	PETENDER BERJAYA	JUMLAH HARGA (RM)	TEMPOH SIAP/ PERKH.
1	Cadangan menaiktaraf longkang di Jalan Penchala - Jalan 2/27 serta lain-lain kerja berkaitan di kawasan sekitarnya, Petaling Jaya	GEMERSIK CORPORATION SDN BHD	2,229,428.50	24 Minggu
2	Cadangan menaiktaraf longkang di Jalan SS 4C dan SS 4D serta lain-lain kerja berkaitan di kawasan sekitarnya, Mukim Petaling Jaya untuk Majlis Bandaraya Petaling Jaya	COMFORT EXPAND SDN BHD	2,083,690.00	24 Minggu
3	Cadangan menaiktaraf longkang di Jalan Persiaran Perumahan Jati, Perumahan Cemara, Perumahan Dagang, Perumahan Tanjung serta lain-lain kerja berkaitan di kawasan sekitarnya, Petaling Jaya, Selangor	PERSADA MUTLAK ENTERPRISE	2,077,879.40	24 Minggu
4	Cadangan tabatan banjir di Jalan Gasing, Jalan Templer, Jalan 6/29 serta lain-lain kerja berkaitan di kawasan sekitarnya, Petaling Jaya, Selangor	IBRICH RESOURCES (M) SDN BHD	1,182,996.00	24 Minggu
5	Cadangan menaiktaraf longkang besar diantara Jalan SS 1/19 hingga SS 1/21 serta lain-lain kerja berkaitan di kawasan sekitarnya, Petaling Jaya, Selangor	MAHKOTA ATAP ENTERPRISE	1,844,982.00	24 Minggu
6	Cadangan kerja-kerja menaiktaraf lampu lorong belakang di kawasan komersial lama SS 6, Kelana Jaya untuk Majlis Bandaraya Petaling Jaya	WARTAPRIMA RESOURCES SDN BHD	476,431.00	12 Minggu

7	Cadangan menurap semula jalan dan lain-lain kerja yang berkaitan di Jalan Persiaran Mahogany, Jalan Camar 4, Jalan Sepah Puteri 5/1 dan Jalan Persiaran Kenanga, Kota Damansara, Petaling Jaya (Tawaran Semula)	PERUNA BINA ENTERPRISE	643,580.00	10 Minggu
8	Cadangan projek reka dan bina (design and build) pembinaan hab bas di Jalan PJS 3/2, Petaling Jaya di bawah program NKRA pengangkutan awam menggunakan Peruntukan Kerajaan Persekutuan	MAINIZA MANTAP SDN BHD	870,112.00	24 Minggu
9	Cadangan menaiktaraf bangunan Komplek A dan Komplek C di Seksyen 52, Petaling Jaya	SHANDOS ENTERPRISE	395,000.00	12 Minggu
10	Cadangan kerja-kerja membaiki kerosakan fasiliti bangunan dan lain-lain kerja penyelenggaraan berkaitan di Stadium Petaling Jaya (Fasa 1) (tawaran semula)	SOFAZ TRADING & AGENCY	675,650.00	20 Minggu