

KEPUTUSAN TENDER : BULAN OGOS 2016

BIL	TAJUK KERJA	KONTRAKTOR	HARGA TAWARAN KONTRAK (RM)	6% GST (RM)	JUMLAH KESELURUHAN TERMASUK GST (RM)	TEMPOH SIAP
1	CADANGAN PEMBANGUNAN LANDSKAP BAGI CADANGAN PROJEK SISTEM JALAN SEHALA DI JALAN UTARA, JALAN TIMUR, JALAN BARAT DAN SEBAHAGIAN JALAN SULTAN, PETALING JAYA SELANGOR UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	FANILI TRADING	652,076.50	39,124.59	691,201.09	16 MINGGU
2	CADANGAN MENAIKTARAF TAMAN BANDARAN KELANA JAYA UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	MELATI EVERGREEN ENTERPRISE	1,601,840.00	96,110.40	1,697,950.40	20 MINGGU
3	CADANGAN KERJA-KERJA MENYELENGGARA LANDSKAP DI ZON 1B - PJU 9 : BANDAR SRI DAMANSARA (SD 7, SD 8, SD 9, SD 10, SD 11 & SD 15) UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 2 TAHUN + 1 TAHUN	RNZ JITU ENTERPRISE	1,129,896.00 / 2 TAHUN @ 47,079.00 / BULAN	67,793.76 / 2 TAHUN @ 2,824.74 / BULAN	1,197,689.76 / 2 TAHUN @ 49,903.74 / BULAN	2 TAHUN + 1 TAHUN
4	CADANGAN KERJA-KERJA MENYELENGGARA LANDSKAP DI ZON 1C - PJU 10 : DAMANSARA DAMAI, SAUJANA DAMANSARA, PRIMA DAMANSARA & SUTERA DAMANSARA UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 2 TAHUN + 1 TAHUN	JANGKA PANJANG ENTERPRISE SDN BHD	1,085,760.00 / 2 TAHUN @ 45,240.00 / BULAN	65,145.60 / 2 TAHUN @ 2,714.40 / BULAN	1,150,905.60 / 2 TAHUN @ 47,954.40 / BULAN	2 TAHUN + 1 TAHUN
5	CADANGAN KERJA-KERJA MENYELENGGARA LANDSKAP DI ZON 3A - PJU 4 & PJU 5 : KOTA DAMANSARA (SEK.2, SEK.3, SEK.4, SEK.5, SEK.6 & SEK.7) UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 2 TAHUN + 1 TAHUN	NUSA PRESTIJ SDN. BHD.	1,809,120.00 / 2 TAHUN @ 75,380.00 / BULAN	108,547.20 / 2 TAHUN @ 4,522.80 / BULAN	1,917,667.20 / 2 TAHUN @ 79,902.80 / BULAN	2 TAHUN + 1 TAHUN
6	CADANGAN KERJA-KERJA MENYELENGGARA LANDSKAP DI ZON 3 - PJU 4 & PJU 5 : KOTA DAMANSARA (SEK.1, SEK.8, SEK.9, SEK.10 & SEK.11) UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 2 TAHUN + 1 TAHUN	YUSLIN SDN. BHD.	1,752,312.00 / 2 TAHUN @ 73,013.00 / BULAN	105,138.72 / 2 TAHUN @ 4,380.78 / BULAN	1,857,450.72 / 2 TAHUN @ 77,393.78 / BULAN	2 TAHUN + 1 TAHUN

BIL	TAJUK KERJA	KONTRAKTOR	HARGA TAWARAN KONTRAK (RM)	6% GST (RM)	JUMLAH KESELURUHAN TERMASUK GST (RM)	TEMPOH SIAP
7	CADANGAN KERJA-KERJA MENYELENGGARA LANDSKAP DI ZON 4A - PJU 1A : ARA DAMANSARA UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 2 TAHUN + 1 TAHUN	KHR MERCU JAYA ENTERPRISE	1,950,000.00 / 2 TAHUN @ 81,250.00 / BULAN	TIDAK BERDAFTAR SEMAKAN 01.09.2016	1,950,000.00 / 2 TAHUN @ 81,250.00 / BULAN	2 TAHUN + 1 TAHUN
8	CADANGAN KERJA-KERJA MENYELENGGARA LANDSKAP DI ZON 4B - PJU 3 : TROPICANA & SUNWAY DAMANSARA UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 2 TAHUN + 1 TAHUN	HALID AZIZ HOLDINGS SDN. BHD.	1,496,880.00 / 2 TAHUN @ 62,370.00 / BULAN	89,812.80 / 2 TAHUN @ 3,742.20 / BULAN	1,586,692.80 / 2 TAHUN @ 66,112.20 / BULAN	2 TAHUN + 1 TAHUN
9	CADANGAN KERJA-KERJA MENYELENGGARA LANDSKAP DI ZON 6 - SS 23, SS 24 & SS 26 UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 2 TAHUN + 1 TAHUN	PETROVARS SDN BHD	1,281,840.00 / 2 TAHUN @ 53,410.00 / BULAN	TIDAK BERDAFTAR SEMAKAN 01.09.2016	1,281,840.00 / 2 TAHUN @ 53,410.00 / BULAN	2 TAHUN + 1 TAHUN
10	CADANGAN KERJA-KERJA MENYELENGGARA LANDSKAP DI ZON 7 - PJU 1, SS 4 & SS 25 UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 2 TAHUN + 1 TAHUN	ZONE PAVE BUILDER SDN BHD	936,360.00 / 2 TAHUN @ 39,015.00 / BULAN	56,181.60 / 2 TAHUN @ 2,340.90 / BULAN	992,541.60 / 2 TAHUN @ 41,355.90 / BULAN	2 TAHUN + 1 TAHUN
11	CADANGAN KERJA-KERJA MENYELENGGARA LANDSKAP DI ZON 8 - SS 2 UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 2 TAHUN + 1 TAHUN	TEKNOKRAT BINA SDN. BHD.	1,608,240.00 / 2 TAHUN @ 67,010.00 / BULAN	96,494.40 / 2 TAHUN @ 4,020.60 / BULAN	1,704,734.40 / 2 TAHUN @ 71,030.60 / BULAN	2 TAHUN + 1 TAHUN