

KEPUTUSAN TENDER : BULAN OGOS 2018

BIL	TAJUK KERJA	NO. PETENDER / PETENDER BERJAYA	HARGA TAWARAN KONTRAK (RM)	GST (RM)	JUMLAH KESELURUHAN TERMASUK GST (RM)
1	JADUAL KADAR HARGA CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN DAN LAMPU TAMAN DI ZON A BAGI TEMPOH KONTRAK 1 TAHUN + 1 TAHUN UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	2 DARI 71 TEGAP MAINTENANCE SDN BHD	HARGA SILING 1,100,000.00 / TAHUN	-	HARGA SILING 1,100,000.00 / TAHUN
2	JADUAL KADAR HARGA CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN DAN LAMPU TAMAN DI ZON B BAGI TEMPOH KONTRAK 1 TAHUN + 1 TAHUN UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	2 DARI 71 OMELA CORPORATION SDN BHD	HARGA SILING 1,100,000.00 / TAHUN	-	HARGA SILING 1,100,000.00 / TAHUN
3	JADUAL KADAR HARGA CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN DAN LAMPU TAMAN DI ZON C BAGI TEMPOH KONTRAK 1 TAHUN + 1 TAHUN UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	3 DARI 68 DUSARI SDN BHD	HARGA SILING 1,100,000.00 / TAHUN	-	HARGA SILING 1,100,000.00 / TAHUN
4	JADUAL KADAR HARGA CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN DAN LAMPU TAMAN DI ZON D BAGI TEMPOH KONTRAK 1 TAHUN + 1 TAHUN UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	3 DARI 66 SYARIKAT ATC GROUP SDN BHD	HARGA SILING 1,100,000.00 / TAHUN	-	HARGA SILING 1,100,000.00 / TAHUN
5	CADANGAN TEBATAN BANJIR DI BELAKANG RUMAH JALAN SS 1/22A SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DAN KAWASAN SEKITARNYA, PETALING JAYA	38 DARI 52 ARISSA RESOURCES SDN BHD	2,293,907.00	-	2,293,907.00
6	CADANGAN TEBATAN BANJIR SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN 12/13, SEKSYEN 12 DAN KAWASAN SEKITARNYA, PETALING JAYA	43 DARI 68 GEMERSIK CORPORATION SDN BHD	1,515,508.20	-	1,515,508.20
7	CADANGAN KADAR HARGA BAGI PANEL KERJA-KERJA "BACK-UP" UNTUK KUTIPAN SISA PEPEJAL (SAMPAH DOMESTIK, KEBUN, PUKAL, SAMPAH HARAM), PEMBERSIHAN AWAM DAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA UNTUK TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN (TAWARAN SEMULA)	9 DARI 27 NISSUH ENTERPRISE	HARGA SILING 4,000,000.00 / 24 BULAN (-10%) (DIKONGSI 7 PETENDER LAIN)	-	HARGA SILING 4,000,000.00 / 24 BULAN (-10%) (DIKONGSI 7 PETENDER LAIN)

BIL	TAJUK KERJA	NO. PETENDER / PETENDER BERJAYA	HARGA TAWARAN KONTRAK (RM)	GST (RM)	JUMLAH KESELURUHAN TERMASUK GST (RM)
8	CADANGAN KADAR HARGA BAGI PANEL KERJA-KERJA "BACK-UP" UNTUK KUTIPAN SISA PEPEJAL (SAMPAH DOMESTIK, KEBUN, PUKAL, SAMPAH HARAM), PEMBERSIHAN AWAM DAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA UNTUK TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN (TAWARAN SEMULA)	10 DARI 27 INTROVISION RESOURCES SDN BHD	HARGA SILING 4,000,000.00 / 24 BULAN (-10%) (DIKONGSI 7 PETENDER LAIN)	-	HARGA SILING 4,000,000.00 / 24 BULAN (-10%) (DIKONGSI 7 PETENDER LAIN)
9	CADANGAN KADAR HARGA BAGI PANEL KERJA-KERJA "BACK-UP" UNTUK KUTIPAN SISA PEPEJAL (SAMPAH DOMESTIK, KEBUN, PUKAL, SAMPAH HARAM), PEMBERSIHAN AWAM DAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA UNTUK TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN (TAWARAN SEMULA)	11 DARI 27 TERUS GEMILANG ENTERPRISE	HARGA SILING 4,000,000.00 / 24 BULAN (-10%) (DIKONGSI 7 PETENDER LAIN)	-	HARGA SILING 4,000,000.00 / 24 BULAN (-10%) (DIKONGSI 7 PETENDER LAIN)
10	CADANGAN KADAR HARGA BAGI PANEL KERJA-KERJA "BACK-UP" UNTUK KUTIPAN SISA PEPEJAL (SAMPAH DOMESTIK, KEBUN, PUKAL, SAMPAH HARAM), PEMBERSIHAN AWAM DAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA UNTUK TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN (TAWARAN SEMULA)	12 DARI 27 WARISAN JERAM ENTERPRISE	HARGA SILING 4,000,000.00 / 24 BULAN (-10%) (DIKONGSI 7 PETENDER LAIN)	-	HARGA SILING 4,000,000.00 / 24 BULAN (-10%) (DIKONGSI 7 PETENDER LAIN)
11	CADANGAN KADAR HARGA BAGI PANEL KERJA-KERJA "BACK-UP" UNTUK KUTIPAN SISA PEPEJAL (SAMPAH DOMESTIK, KEBUN, PUKAL, SAMPAH HARAM), PEMBERSIHAN AWAM DAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA UNTUK TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN (TAWARAN SEMULA)	13 DARI 27 BAYUMAS ENTERPRISE	HARGA SILING 4,000,000.00 / 24 BULAN (-10%) (DIKONGSI 7 PETENDER LAIN)	-	HARGA SILING 4,000,000.00 / 24 BULAN (-10%) (DIKONGSI 7 PETENDER LAIN)
12	CADANGAN KADAR HARGA BAGI PANEL KERJA-KERJA "BACK-UP" UNTUK KUTIPAN SISA PEPEJAL (SAMPAH DOMESTIK, KEBUN, PUKAL, SAMPAH HARAM), PEMBERSIHAN AWAM DAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA UNTUK TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN (TAWARAN SEMULA)	18 DARI 27 FOLLER TRADING	HARGA SILING 4,000,000.00 / 24 BULAN (-8%) (DIKONGSI 7 PETENDER LAIN)	-	HARGA SILING 4,000,000.00 / 24 BULAN (-8%) (DIKONGSI 7 PETENDER LAIN)
13	CADANGAN KADAR HARGA BAGI PANEL KERJA-KERJA "BACK-UP" UNTUK KUTIPAN SISA PEPEJAL (SAMPAH DOMESTIK, KEBUN, PUKAL, SAMPAH HARAM), PEMBERSIHAN AWAM DAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA UNTUK TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN (TAWARAN SEMULA)	19 DARI 27 SUPIAN RESOURCES	HARGA SILING 4,000,000.00 / 24 BULAN (-8%) (DIKONGSI 7 PETENDER LAIN)	-	HARGA SILING 4,000,000.00 / 24 BULAN (-8%) (DIKONGSI 7 PETENDER LAIN)

BIL	TAJUK KERJA	NO. PETENDER / PETENDER BERJAYA	HARGA TAWARAN KONTRAK (RM)	GST (RM)	JUMLAH KESELURUHAN TERMASUK GST (RM)
14	CADANGAN KERJA-KERJA MENGECAT PASAR KAMPUNG CHEMPAKA DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN BAGI MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	28 DARI 40 ERNILIZA ENTERPRISE	678,686.01	-	678,686.01
15	CADANGAN MENAIKTARAF LAMAN MBPJ DAN KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	7 DARI 22 JAUHARI JUARA ENTERPRISE	3,449,507.15	-	3,449,507.15
16	CADANGAN MENAIKTARAF LONGKANG SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN SS 20/11, SS 20 DAN KAWASAN SEKITARNYA, PETALING JAYA	15 DARI 62 RIMBUNAN BAKTI RESOURCES	981,945.53	-	981,945.53

TEMPOH SIAP
1 TAHUN + 1 TAHUN
1 TAHUN + 1 TAHUN
1 TAHUN + 1 TAHUN
1 TAHUN + 1 TAHUN
24 MINGGU
24 MINGGU
24 BULAN + 12 BULAN

TEMPOH SIAP

24 BULAN + 12 BULAN

24 BULAN + 12 BULAN

24 BULAN + 12 BULAN

24 BULAN + 12 BULAN

24 BULAN + 12 BULAN

24 BULAN + 12 BULAN

TEMPOH SIAP
28 MINGGU
56 MINGGU
24 MINGGU