

KEPUTUSAN TENDER : BULAN OKTOBER 2018

BIL	TAJUK KERJA	NO. PETENDER / PETENDER BERJAYA	HARGA TAWARAN KONTRAK (RM)	TEMPOH SIAP
1	CADANGAN MEMBAHARUMUKA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KAWASAN FLAT IDAMAN, DAMANSARA DAMAI, PJU 10, PETALING JAYA	18 DARI 130 LAKARBINA GOMOGI	482,705.00	12 MINGGU
2	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN 14/1, 14/19, 14/20 DAN 14/21, SEKYSEN 14 DAN SEBAHAGIAN JALAN SEMANGAT PETALING JAYA	30 DARI 131 GEOMAKMUR SDN BHD	629,641.10	8 MINGGU
3	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SS 6/5, SS 6/5A, SS 6/5B, SS 6/16, SS 6/16A, SS 6/16B, SS 6/18, SS 6/20, SS 6/20A DAN SS 6/20B, SS 6 PETALING JAYA	37 DARI 137 PAKATAN USAHA RESOURCES	993,207.00	8 MINGGU
4	CADANGAN MEMBAHARUMUKA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI PANGSAPURI IMPIAN BAIDURI BLOK A, B, C DAN D, SEKSYEN 51A, PETALING JAYA	17 DARI 128 AMZA JUARA SDN BHD	460,255.00	12 MINGGU
5	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SS 20/1, SS 20/2, SS 20/3, SS 20/4, SS 20/5, SS 20/6, SS 20/7, SS 20/8, SS 20/9, SS 20/10 DAN SS 20/11, SS 20 PETALING JAYA	24 DARI 128 KOMPAS EMAS ENTERPRISE	895,783.00	8 MINGGU
6	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN TR 2/1, TR 2/2, TR 2/3, TR 4/1, TR 5/1, TR 5/2, TR 6/1, TR 6/2, TR 6/3, TR 7/1, TR 7/2, TR 7/3, TR 8/1, TR 8/2, TR 8/3, TR 9/1, TR 9/2, TR 9/6, TR 9/9, JALAN KELAB TROPICANA, TROPICANA, PETALING JAYA	34 DARI 135 CMA SERVICES SDN BHD	1,850,344.00	12 MINGGU
7	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN PJS 5/27, PJS 5/28, PJS 5/28A, PJS 5/29 DAN PJS 5/30, PJS 5, PETALING JAYA	10 DARI 97 IKRAR SAHABAT SDN BHD	918,000.00	6 MINGGU

BIL	TAJUK KERJA	NO. PETENDER / PETENDER BERJAYA	HARGA TAWARAN KONTRAK (RM)	TEMPOH SIAP
8	CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA UNTUK TUGAS MENGAWAL DAN MERONDA DI KOMPLEKS STADIUM KELANA JAYA, KOMPLEKS SUKAN KELANA JAYA (DEWAN D'KELANA), KOMPLEKS KOLAM RENANG KELANA JAYA, JABATAN LANDSKAP DAN KEHIJAUAN BANDAR, PEJABAT PERKUBURAN ISLAM KOTA DAMANSARA, KOMPLEKS PASAR KG CEMPAKA, PASAR TAMAN MEGAH DAN PASAR SERI SETIA SG.WAY, PETALING JAYA UNTUK TEMPOH 12 BULAN + 12 BULAN	3 DARI 50 PRIMA PLATINUM SDN BHD	618,393.60 / 12 BULAN @ 51,532.80 / BULAN	12 BULAN + 12 BULAN
9	CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF PERALATAN TRAFFIC MANAGEMENT CENTRE 2018 DI SEPANJANG JALAN UNIVERSITI DAN SEBAHAGIAN JALAN GASING 10/1 UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	6 DARI 12 HAZA VENTURE (M) SDN BHD	605,190.00	12 MINGGU
10	CADANGAN MENAIKTARAF TAMAN BANDARAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	11 DARI 47 PROVISION VENTURES SDN BHD	1,211,679.00	28 MINGGU
11	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' & LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN PJS 3/9, DAN PJS 2C/15, PJS 2, DAN PJS 3, PETALING JAYA	12 DARI 93 SUPAR WELDING & CONSTRUCTION	468,490.95	6 MINGGU
12	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SS 1/11, SS 1/12, SS 1/14, SS 1/15A, SS 1/22A, SS 1/22B, SS 1/41, SS 1/41A, SS 1/43, SS 1/43A, DAN SS 1/43C, SS 1, PETALING JAYA	8 DARI 93 TEDUHAN TEGUH RESOURCES	487,755.95	6 MINGGU
13	CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF LALUAN PEJALAN KAKI DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN SEMANGAT, SEKSYEN 14, PETALING JAYA	3 DARI 89 CAHAYA UNGGUL ENTERPRISE	510,587.09	20 MINGGU
14	CADANGAN MENAIKTARAF SIMPANG DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN SS 2/24 SIMPANG JALAN SS 2/35 DAN JALAN SS 2/24 SIMPANG JALAN SS 2/45, SS 2, PETALING JAYA	24 DARI 95 HIJRAH PERKASA CONSTRUCTION	1,877,165.00	12 MINGGU

BIL	TAJUK KERJA	NO. PETENDER / PETENDER BERJAYA	HARGA TAWARAN KONTRAK (RM)	TEMPOH SIAP
15	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH SIARKAKI DAN BEBENDUL JALAN, MENAIKTARAF JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN 19/1 SIMPANG JALAN 19/1B, SEKSYEN 19, PETALING JAYA	30 DARI 112 WAZ PADU SDN BHD	1,605,188.55	10 MINGGU
16	CADANGAN MENAIKTARAF KAWASAN LAPANG BAGI PADANG CERGAS DI JALAN 17/1A UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	8 DARI 28 I BE TRADING	635,397.88	20 MINGGU
17	CADANGAN PERKHIDMATAN MEREKABENTUK, MEMBANGUN, MEMASANG, MENGUJI, MENTAULIAH DAN MENYELENGGARA PERISIAN DAN APLIKASI SISTEM MAKLUMAT EKSEKUTIF (EXECUTIVE INFORMATION SYSTEM-EIS) BAGI TEMPOH 18 BULAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	9 DARI 19 IT REVOLUTION SDN BHD	2,300,000.00	18 BULAN
18	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBANGUN, MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJILARI, MEMBERI LATIHAN, MENTAULIAH DAN MENYELENGGARA "SCADA MONITORING FOR FLOODING AND CCTV JABATAN PENGUATKUASAAN" UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA (TAWARAN SEMULA)	1 DARI 6 MNJ TERAS SDN BHD	4,004,114.00	8 MINGGU
19	CADANGAN KERJA-KERJA MENGUBAHSUAI DAN MEMBANGUN 'MINI SMART ENFORCEMENT' SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA (TAWARAN SEMULA)	2 DARI 4 KALIFMA ENGINEERING SDN BHD	735,597.35	8 MINGGU
20	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA, MEMBEKAL DAN MEMASANG KELENGKAPAN LED BILLBOARD MBPJ DI PERSIMPANGAN ANTARA JALAN GASING DAN LEBUHRAYA PERSEKUTUAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	1 dari 3 ZEKSHA M&E ENGINEERING SDN BHD	2,953,800.00	8 MINGGU

BIL	TAJUK KERJA	NO. PETENDER / PETENDER BERJAYA	HARGA TAWARAN KONTRAK (RM)	TEMPOH SIAP
21	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN 'PJKITA COMMUNITY CENTRE" BAGI FASA SATU YANG MENGANDUNGI : 1. KEDAI 24 JAM (2 INGGAT) 2. 12 UNIT KEDAI (1 TINGKAT) 3. JALAN JUALAN TERBUKA KOMUNITI. 4. PUSAT BELIA DAN PEJABAT PJKITA (2 TINGKAT) DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SS 7/15 KELANA JAYA, PETALING JAYA UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	1 DARI 6 TRIVISTA INTEGRATED SDN BHD	3,215,658.96	48 MINGGU