

KEPUTUSAN TENDER : BULAN SEPTEMBER 2014

BIL	TAJUK KERJA	PETENDER BERJAYA	JUMLAH HARGA (RM)	TEMPOH SIAP/ PERKH.
1	Cadangan membekal, menghantar, memasang, menguji, memberi latihan, mentauliah dan menyelenggara perkakasan dan perisian bagi pemasangan CCTV Outdoor serta peralatan di bilik kawalan untuk Jabatan Penguatkuasaan dan Keselamatan dan Jabatan Kesihatan MBPJ	POIS SDN BHD	1,199,076.00	5 bulan
2	Cadangan perkhidmatan pembersihan awam (am) dan penyelenggaraan landskap di kawasan GPL 6 (PJU 6 : BU 1, BU 2, BU 3, BU 4, BU 6, BU 7 dan BU 10) Petaling Jaya bagi tempoh 6 bulan + 6 bulan + 1 tahun	BAYUMAS ENTERPRISE	573,710.80 / 6 bulan	6 bulan (tempoh percubaan) + 6 bulan + 1 tahun
3	Cadangan perkhidmatan pembersihan awam (am) dan penyelenggaraan landskap di kawasan GPL 2 (SS 3) Petaling Jaya bagi tempoh 6 bulan + 6 bulan + 1 tahun	KONTRAKTOR FAUZI	512,739.74 / 6 bulan	6 bulan (tempoh percubaan) + 6 bulan + 1 tahun
4	Cadangan kerja-kerja menaiktaraf infrastruktur jalan serta lain-lain kerja berkaitan di Kampung Selamat, Kota Damansara, Petaling Jaya	NAKHODA ENTERPRISE	528,310.00	16 Minggu
5	Cadangan kerja-kerja menyelenggara landskap di Zon 1A- PJU 9 Bandar Sri Damansara (SD 1, SD 2, SD 3, SD 4 & SD 5) dan PJU 10 Damansara Damai untuk Majlis Bandaraya Petaling Jaya bagi tempoh 6 bulan + 6 bulan + 1 tahun	GERGASI MAJU ENTERPRISE	254,660.00 / 6 bulan	6 bulan (tempoh percubaan) + 6 bulan + 1 tahun

6	Cadangan kerja-kerja menyelenggara landskap di Zon 1B - PJU 8 Damansara Perdana dan PJU 9 Bandar Sri Damasara (SD 7, SD 8, SD 9, SD 10, SD 11 dan SD 15) untuk Majlis Bandaraya Petaling Jaya bagi tempoh 6 bulan + 6 bulan + 1 tahun	ADI ENTERPRISE	439,075.00 / 6 bulan	6 bulan (tempoh percubaan) + 6 bulan + 1 tahun
7	Cadangan kerja-kerja menyelenggara landskap di Zon 3 - PJU 4 dan PJU 5 (Kota Damansara) untuk Majlis Bandaraya Petaling Jaya bagi tempoh 6 bulan + 6 bulan + 1 tahun	PEMBINAAN TAKWA'S	489,140.00 / 6 bulan	6 bulan (tempoh percubaan) + 6 bulan + 1 tahun
8	Cadangan kerja-kerja menyelenggara landskap di Zon 4 - PJU 1A (Ara Damansara), PJU 2 dan PJU 3 (Tropicana) untuk Majlis Bandaraya Petaling Jaya bagi tempoh 6 bulan + 6 bulan + 1 tahun	J & Z CONSTRUCTION	472,900.00 / 6 bulan	6 bulan (tempoh percubaan) + 6 bulan + 1 tahun
9	Cadangan kerja-kerja menyelenggara landskap di Zon 6 - SS 23, SS 24 dan SS 26 untuk Majlis Bandaraya Petaling Jaya bagi tempoh 6 bulan + 6 bulan + 1 tahun	REMY'S ENTERPRISE	389,785.00 / 6 bulan	6 bulan (tempoh percubaan) + 6 bulan + 1 tahun
10	Cadangan kerja-kerja menyelenggara landskap di Zon 7 - PJU 1, SS 25 dan SS 4 untuk Majlis Bandaraya Petaling Jaya bagi tempoh 6 bulan + 6 bulan + 1 tahun	AURA TUAH SDN BHD	441,470.00 / 6 bulan	6 bulan (tempoh percubaan) + 6 bulan + 1 tahun

11	Cadangan kerja-kerja menyelenggara landskap di Zon 8 - SS 2 untuk Majlis Bandaraya Petaling Jaya bagi tempoh 6 bulan + 6 bulan + 1 tahun	REMYS ENTERPRISE	372,960.00 / 6 bulan	6 bulan (tempoh percubaan) + 6 bulan + 1 tahun
----	--	------------------	-------------------------	---