

## KEPUTUSAN TENDER : BULAN SEPTEMBER 2018

BIL	TAJUK KERJA	NO. PETENDER / PETENDER BERJAYA	HARGA TAWARAN KONTRAK (RM)	TEMPOH SIAP
1	CADANGAN MENAIKTARAF LONGKANG SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN PJS 2/3, PJS 2 DAN KAWASAN SEKITARNYA, PETALING JAYA (FASA 2)	10 DARI 33 IBRICH RESOURCES (M) SDN BHD	1,866,050.00	32 MINGGU
2	CADANGAN KERJA-KERJA MENGECAT 3 BLOK DI PANGSAPURI DAMAI PJS 8, MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN UNTUK PROGRAM INDAH SMART SELANGOR (ISS)	15 DARI 44 ASWANA ENTERPRISE	740,753.71	18 MINGGU