

KEPUTUSAN SEBUT HARGA : BULAN OGOS 2025

BIL	TAJUK PEROLEHAN	NO. PEMBIDA / PEMBIDA BERJAYA	HARGA TAWARAN KONTRAK (RM)	TEMPOH SIAP BEKALAN/ PERKHIDMATAN
1	MEMBEKAL PERALATAN BAHAN BINAAN TAHUNAN ASET MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN	1 DARI 5 PERNIAGAAN ERA CEMERLANG	HARGA SILING 400,000.00/ 24 BULAN (-21.00%) ATAU YANG MANA TERDAHULU (BERDASARKAN JADUAL KADAR HARGA)	24 BULAN
2	PERKHIDMATAN AGEN PENGEMBARAAN UNTUK MENYEDIAKAN KEMUDAHAN TIKET PENERBANGAN, PENGANGKUTAN, PENGINAPAN, INSURAN PERJALANAN, MAKAN/MINUM BAGI MENGADAKAN MESYUARAT JAWATANKUASA PUSAT SETEMPAT (OSC) BILANGAN 17 TAHUN 2025 DI MIRI, SARAWAK SERTA LAWATAN PENANDA ARAS KE MAJLIS BANDARAYA MIRI, SARAWAK SERTA MAJLIS PENGHARGAAN DATO BANDAR KEPADA AGENSI TEKNIKAL JAWATANKUASA OSC MBPJ 2024 PADA 11 HINGGA 13 SEPTEMBER 2025.	3 DARI 5 ANS TRAVEL & TOURS SDN. BHD.	141,900.00	21 HARI
3	JADUAL KADAR HARGA MEMBEKAL DAN MEMASANG SET MEJA MAKAN DAN LAIN-LAIN KELENGKAPAN TAHUNAN ASET MAJLIS BAGI TEMPOH 24 BULAN	1 DARI 8 QR SOLUTION ENGINEERING SDN. BHD.	HARGA SILING 500,000.00/ 24 BULAN (-5.00%) ATAU YANG MANA TERDAHULU (BERDASARKAN JADUAL KADAR HARGA)	24 BULAN
4	JADUAL KADAR HARGA BAGI MEMBEKAL KELENGKAPAN ELEKTRIK UNTUK BAHAGIAN MEKANIKA DAN ELEKTRIKAL, MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 12 BULAN	1 DARI 10 DING MING GEMILANG SDN. BHD.	HARGA SILING 500,000.00/ 12 BULAN (-20.00%) ATAU YANG MANA TERDAHULU (BERDASARKAN JADUAL KADAR HARGA)	12 BULAN
5	KERJA-KERJA MENAIKTARAF BANGUNAN DI SEBELAH GELANGGANG BOLA KERANJANG KAMPUNG CEMPAKA DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN BAGI TUJUAN KORIDOR SEJARAH, PJU 1, PETALING JAYA SELANGOR.	18 DARI 46 MONOLI ENTERPRISE	206,364.27	12 MINGGU
6	KERJA-KERJA MENAIKTARAF BANGUNAN SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KOMPLEKS SUKAN ASTAKA, PETALING JAYA UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA.	7 DARI 25 MEDIINA WAWASAN RESOURCES	627,349.20	4 BULAN

7	KERJA-KERJA MENAIKTARAF GELANGGANG INLINE HOKI DAN SKATEPARK SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KOMPLEKS SUKAN ARENA, JALAN SELANGOR, PETALING JAYA UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA.	20 DARI 22 FAJAR BINA RESOURCES	683,686.40	4 BULAN
8	JADUAL KADAR HARGA KERJA-KERJA MENYELENGGARA PERALATAN, ALAT- ALAT PERMAINAN, PERABOT LANDSKAP, GELANGGANG SERTA LAIN-LAIN KERJA PEMBAIKAN DI ZON 1 UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN (PANEL 1)	16 DARI 37 JDN JAYA PERINTIS ENTERPRISE	HARGA SILING 500,000.00/ 24 BULAN (-30.00%) ATAU YANG MANA TERDAHULU (BERDASARKAN JADUAL KADAR HARGA)	24 BULAN
9	JADUAL KADAR HARGA KERJA-KERJA MENYELENGGARA PERALATAN, ALAT- ALAT PERMAINAN, PERABOT LANDSKAP, GELANGGANG SERTA LAIN-LAIN KERJA PEMBAIKAN DI ZON 2 UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN (PANEL 2)	33 DARI 47 AURA IMTIYAZ RESOURCES	HARGA SILING 500,000.00/ 24 BULAN (-25.00%) ATAU YANG MANA TERDAHULU (BERDASARKAN JADUAL KADAR HARGA)	24 BULAN
10	JADUAL KADAR HARGA KERJA-KERJA MENYELENGGARA PERALATAN, ALAT- ALAT PERMAINAN, PERABOT LANDSKAP, GELANGGANG SERTA LAIN-LAIN KERJA PEMBAIKAN DI ZON 3 UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN (PANEL 3)	27 DARI 39 RAMIAN SDN. BHD.	HARGA SILING 500,000.00/ 24 BULAN (-30.00%) ATAU YANG MANA TERDAHULU (BERDASARKAN JADUAL KADAR HARGA)	24 BULAN
11	JADUAL KADAR HARGA KERJA-KERJA MENYELENGGARA PERALATAN, ALAT- ALAT PERMAINAN, PERABOT LANDSKAP, GELANGGANG SERTA LAIN-LAIN KERJA PEMBAIKAN DI ZON 4 UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN (PANEL 4)	14 DARI 35 SITI AIN ENTERPRISE	HARGA SILING 400,000.00/ 24 BULAN (-25.00%) ATAU YANG MANA TERDAHULU (BERDASARKAN JADUAL KADAR HARGA)	24 BULAN

12	JADUAL KADAR HARGA KERJA-KERJA MENYELENGGARA PERALATAN, ALAT-ALAT PERMAINAN, PERABOT LANDSKAP, GELANGGANG SERTA LAIN-LAIN KERJA PEMBAIKAN DI ZON 5 & ZON 6 UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN (PANEL 5)	31 DARI 42 NONG HASHIM ENTERPRISE	HARGA SILING 400,000.00/ 24 BULAN (-30.00%) ATAU YANG MANA TERDAHULU (BERDASARKAN JADUAL KADAR HARGA)	24 BULAN
13	JADUAL KADAR HARGA KERJA-KERJA MENYELENGGARA PERALATAN, ALAT-ALAT PERMAINAN, PERABOT LANDSKAP, GELANGGANG SERTA LAIN-LAIN KERJA PEMBAIKAN DI ZON 7 & ZON 8 UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN (PANEL 6)	23 DARI 42 NP RESOURCES	HARGA SILING 400,000.00/ 24 BULAN (-30.00%) ATAU YANG MANA TERDAHULU (BERDASARKAN JADUAL KADAR HARGA)	24 BULAN
14	JADUAL KADAR HARGA KERJA-KERJA MENYELENGGARA PERALATAN, ALAT-ALAT PERMAINAN, PERABOT LANDSKAP, GELANGGANG SERTA LAIN-LAIN KERJA PEMBAIKAN DI ZON 9, ZON 10, ZON 11 & ZON 12 UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN (PANEL 7)	37 DARI 43 SIMUNO ENTERPRISE	HARGA SILING 400,000.00/ 24 BULAN (-28.00%) ATAU YANG MANA TERDAHULU (BERDASARKAN JADUAL KADAR HARGA)	24 BULAN
15	JADUAL KADAR HARGA KERJA-KERJA MENYELENGGARA PERALATAN, ALAT-ALAT PERMAINAN, PERABOT LANDSKAP, GELANGGANG SERTA LAIN-LAIN KERJA PEMBAIKAN DI ZON 13, ZON 14, ZON 15 & ZON 16 UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN (PANEL 8)	1 DARI 34 SHAZZA BINA ENTERPRISE	HARGA SILING 500,000.00/ 24 BULAN (-28.00%) ATAU YANG MANA TERDAHULU (BERDASARKAN JADUAL KADAR HARGA)	24 BULAN
16	JADUAL KADAR HARGA KERJA-KERJA MENYELENGGARA PERALATAN, ALAT-ALAT PERMAINAN, PERABOT LANDSKAP, GELANGGANG SERTA LAIN-LAIN KERJA PEMBAIKAN DI ZON 17, ZON 18, ZON 19 & ZON 20 UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN (PANEL 9)	4 DARI 37 PELANGI INDAH NIAGA	HARGA SILING 500,000.00/ 24 BULAN (-28.00%) ATAU YANG MANA TERDAHULU (BERDASARKAN JADUAL KADAR HARGA)	24 BULAN
17	JADUAL KADAR HARGA KERJA-KERJA MENYELENGGARA PERALATAN, ALAT-ALAT PERMAINAN, PERABOT LANDSKAP, GELANGGANG SERTA LAIN-LAIN KERJA PEMBAIKAN DI ZON 21, ZON 22, ZON 23 & ZON 24 UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN (PANEL 10)	14 DARI 35 CAHAYA INDAH NIAGA	HARGA SILING 500,000.00/ 24 BULAN (-28.00%) ATAU YANG MANA TERDAHULU (BERDASARKAN JADUAL KADAR HARGA)	24 BULAN
18	JADUAL KADAR HARGA KERJA-KERJA MENYELENGGARA PERALATAN, ALAT-ALAT PERMAINAN, PERABOT LANDSKAP, GELANGGANG SERTA LAIN-LAIN KERJA PEMBAIKAN DI URBAN PARK 1-4, TAMAN KOTA@PJ, TAMAN CENTRAL SPINE, TAMAN TASIK PEKAKA, TAMAN RIMBA RIANG, TAMAN SEKSYEN 6, TAMAN MUTIARA DAMANSARA, TAMAN TASIK COVA DAN TAMAN PJU 1A/29 UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN (PANEL 11)	8 DARI 31 JDN JAYA PERINTIS ENTERPRISE	HARGA SILING 500,000.00/ 24 BULAN (-30.00%) ATAU YANG MANA TERDAHULU (BERDASARKAN JADUAL KADAR HARGA)	24 BULAN

19	JADUAL KADAR HARGA KERJA-KERJA MENYELENGGARA PERALATAN, ALAT-ALAT PERMAINAN, PERABOT LANDSKAP, GELANGGANG SERTA LAIN-LAIN KERJA PEMBAIKAN DI TAMAN JAYA, TAMAN TASIK ARA, TAMAN AMAN, TAMAN BANDARAN KELANA JAYA, TAMAN TASIK KOMUNITI, BUKIT GASING, TAMAN RAILWAY, TAMAN PJS 10/24 DAN TAMAN PJS 5 UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN (PANEL 12)	33 DARI 34 MDN CONSTRUCTION SDN. BHD.	HARGA SILING 500,000.00/ 24 BULAN (-24.00%) ATAU YANG MANA TERDAHULU (BERDASARKAN JADUAL KADAR HARGA)	24 BULAN
20	JADUAL KADAR HARGA KERJA-KERJA MENYELENGGARA PERALATAN, ALAT-ALAT PERMAINAN, PERABOT LANDSKAP, GELANGGANG SERTA LAIN-LAIN KERJA PEMBAIKAN DI SELURUH PETALING JAYA MENGIKUT KEUTAMAAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN (PANEL 13)	15 DARI 32 NSY BESTARI RESOURCES	HARGA SILING 500,000.00/ 24 BULAN (-25.00%) ATAU YANG MANA TERDAHULU (BERDASARKAN JADUAL KADAR HARGA)	24 BULAN
21	JADUAL KADAR HARGA KERJA-KERJA MENYELENGGARA PERALATAN, ALAT-ALAT PERMAINAN, PERABOT LANDSKAP, GELANGGANG SERTA LAIN-LAIN KERJA PEMBAIKAN DI SELURUH PETALING JAYA MENGIKUT KEUTAMAAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN (PANEL 14)	7 DARI 31 VACASIA RESOURCES	HARGA SILING 500,000.00/ 24 BULAN (-25.00%) ATAU YANG MANA TERDAHULU (BERDASARKAN JADUAL KADAR HARGA)	24 BULAN
22	KERJA-KERJA MENYELENGGARA, MEMOTONG RUMPUT DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAWASAN PADANG BANDAR UTAMA JALAN BU 3/1, PADANG SS 24/14 TAMAN MEGAH DAN PADANG PERMAINAN SS 24/16 UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN	31 DARI 40 AZHOOD SERVICES	371,754.00/ 24 BULAN	24 BULAN
23	KERJA-KERJA MENYELENGGARA, MEMOTONG RUMPUT DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAWASAN PADANG SEKSYEN 51A/227, PADANG SEKSYEN 1/10 DAN PADANG SEKSYEN 2/32 UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN (TAWARAN SEMULA)	23 DARI 38 SKALA AVIATECH SERVICES	397,770.00/ 24 BULAN	24 BULAN
24	KERJA-KERJA MENYELENGGARA, MEMOTONG RUMPUT DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAWASAN PADANG SEKSYEN 5/46, PADANG JALAN MEDAN 32, PJS 3, PADANG PJS 2D/2, PADANG PJS 4/10 DAN PADANG PERMAINAN SEKSYEN 5/46 UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN (TAWARAN SEMULA)	6 DARI 42 KEJURUTERAAN PELANGAI	389,490.00/ 24 BULAN	24 BULAN
25	KERJA-KERJA MENYELENGGARA, MEMOTONG RUMPUT DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAWASAN PADANG DATARAN PJ UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN (TAWARAN SEMULA)	11 DARI 18 NISA VENTURES	453,850.00/ 24 BULAN	24 BULAN

26	KERJA-KERJA MENYELENGGARA, MEMOTONG RUMPUT DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAWASAN PADANG SEKSYEN 7, KOTA DAMANSARA, PADANG SEKSYEN 14/35, JALAN MAGNOLIA, DAN PADANG PERMAINAN SEKSYEN 14/35 UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN (TAWARAN SEMULA)	10 DARI 18 HANDY CONSTRUCTION	507,130.00/ 24 BULAN	24 BULAN
27	KERJA-KERJA MENYELENGGARA LANDSKAP DI TAMAN CENTRAL BANDAR UTAMA UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 28 BULAN (TAWARAN SEMULA)	5 DARI 18 SERI BUDIMAN ENTERPRISE	652,926.00/ 28 BULAN	28 BULAN
28	PEKRHIDMATAN BILIK PENGINAPAN TETAMU ANTARABANGSA, TEMPATAN DAN URUSETIA, MAKANAN DAN MINUMAN SERTA PENGGUNAAN DEWAN BAGI MAJLIS MAKAN MALAM SEMPENA MALAM KEBUDAYAAN BAGI PENGANJURAN PETALING JAYA INTERNATIONAL YOUTH LEADERSHIP CAMP 2025 (TAWARAN SEMULA)	1 DARI 1 NIKMAT MAJU DEVELOPMENT SDN. BHD. (CRYSTAL CROWN HOTEL)	275,150.00	14 HARI