

## KEPUTUSAN SEBUT HARGA : BULAN FEBRUARI 2026

| BIL | TAJUK PEROLEHAN                                                                                                                                                                                        | NO. PEMBIDA /<br>PEMBIDA BERJAYA          | HARGA<br>TAWARAN<br>KONTRAK<br>(RM)                                                                                 | TEMPOH SIAP<br>BEKALAN/<br>PERKHIDMATAN |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1   | JADUAL KADAR HARGA MEMBEKAL UBAT-UBATAN UNTUK BAHAGIAN KLINIKAL, JABATAN PERKHIDMATAN KESIHATAN DAN PERSEKITARAN, MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 22 BULAN - FASA 2                         | 1/1<br><br>BENUA SAINS SDN. BHD.          | HARGA SILING<br>150,000.00/<br>22 BULAN<br>ATAU YANG<br>MANA<br>TERDAHULU<br>(BERDASARKAN<br>JADUAL KADAR<br>HARGA) | 22 BULAN                                |
| 2   | KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN CERUN SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI ZON C (SS 11 - SS 26 DAN PJU 1 - PJU 5), PETALING JAYA, SELANGOR                                                                  | 25/48<br><br>KENTAL WAJA<br>ENTERPRISE    | 366,273.00                                                                                                          | 32 MINGGU                               |
| 3   | KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN CERUN SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI ZON D (PJU 6 HINGGA PJU 10), PETALING JAYA, SELANGOR.                                                                             | 12/48<br><br>JAMNAS GLOBAL<br>RESOURCES   | 359,781.00                                                                                                          | 32 MINGGU                               |
| 4   | KERJA-KERJA PENGINDAHAN LANDSKAP DI KAWASAN HIJAU JALAN PJS 4/27A UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA                                                                                          | 47/70<br><br>NASZRUL QAWIEM<br>ENTERPRISE | 184,493.40                                                                                                          | 16 MINGGU                               |
| 5   | KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN TIDAK BERJADUAL PARIT TEPI JALAN, PENUTUP LONGKANG DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KAWASAN SS 23, SS 24 DAN SS 26, PETALING JAYA UNTUK TAHUN 2026                         | 61/74<br><br>NUR UTAMA SERVICES           | 272,320.00                                                                                                          | 36 MINGGU                               |
| 6   | KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN TIDAK BERJADUAL PARIT TEPI JALAN, PENUTUP LONGKANG DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KAWASAN SEKSYEN 20, SEKSYEN 21 DAN SEKSYEN 22, PETALING JAYA UNTUK TAHUN 2026.         | 55/83<br><br>ZRB ABADI ENTERPIRSE         | 340,577.32                                                                                                          | 36 MINGGU                               |
| 7   | KERJA - KERJA PENYELENGGARAAN TIDAK BERJADUAL PARIT TEPI JALAN, PENUTUP LONGKANG DAN LAIN - LAIN KERJA BERKAITAN DI KAWASAN SS 1, SS 3 DAN SS 9A, PETALING JAYA UNTUK TAHUN 2026                       | 10/87<br><br>SD TANJONG<br>ENTERPRISE     | 272,290.00                                                                                                          | 36 MINGGU                               |
| 8   | KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN TIDAK BERJADUAL PARIT TEPI JALAN, PENUTUP LONGKANG DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KAWASAN PJS 1, PJS 2, PJS 3, DAN PJS 4, PETALING JAYA UNTUK TAHUN 2026.                | 7/69<br><br>NAADI ENTERPRISE              | 271,185.52                                                                                                          | 36 MINGGU                               |
| 9   | KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN TIDAK BERJADUAL PARIT TEPI JALAN, PENUTUP LONGKANG DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KAWASAN SEKSYEN 16, SEKSYEN 17A, SEKSYEN 19 DAN SS 20, PETALING JAYA UNTUK TAHUN 2026. | 30/71<br><br>MONOLI ENTERPRISE            | 271,801.03                                                                                                          | 36 MINGGU                               |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                                                                      |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 10 | KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN TIDAK BERJADUAL PARIT TEPI JALAN, PENUTUP LONGKANG DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KAWASAN SS 2, PETALING JAYA UNTUK TAHUN 2026                                                                                                                               | 71/90<br>IKONT BINA ENTERPRISE  | 170,350.00                                                                                                           | 36 MINGGU |
| 11 | KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN TIDAK BERJADUAL PARIT TEPI JALAN, PENUTUP LONGKANG DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KAWASAN PJU 4, DAN PJU 5, PETALING JAYA UNTUK TAHUN 2026.                                                                                                                  | 42/73<br>CAHAYA SS RESOURCES    | 204,586.94                                                                                                           | 36 MINGGU |
| 12 | KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN TIDAK BERJADUAL PARIT TEPI JALAN, PENUTUP LONGKANG DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KAWASAN PJU 1A, PJU 2 DAN PJU 3, PETALING JAYA UNTUK TAHUN 2026.                                                                                                           | 49/89<br>DAYA MEGA CONSTRUCTION | 177,779.75                                                                                                           | 36 MINGGU |
| 13 | KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN TIDAK BERJADUAL PARIT TEPI JALAN, PENUTUP LONGKANG DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KAWASAN SEKSYEN 5 DAN SEKSYEN 10, PETALING JAYA UNTUK TAHUN 2026.                                                                                                          | 86/91<br>ZAIREN ENTERPRISE      | 203,999.50                                                                                                           | 36 MINGGU |
| 14 | KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN TIDAK BERJADUAL PARIT TEPI JALAN, PENUTUP LONGKANG DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KAWASAN SEKSYEN 11, SEKSYEN 12, SEKSYEN 13 DAN SEKSYEN 17, PETALING JAYA UNTUK TAHUN 2026.                                                                                 | 38/79<br>PACU JAYA RESOURCES    | 272,220.00                                                                                                           | 36 MINGGU |
| 15 | KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN TIDAK BERJADUAL PARIT TEPI JALAN, PENUTUP LONGKANG DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KAWASAN SEKSYEN 1, SEKSYEN 1A, SEKSYEN 2, SEKSYEN 3, SEKSYEN 4, SEKSYEN 6, SEKSYEN 7, SEKSYEN 9 DAN SEKSYEN 18, SEKSYEN 51 DAN SEKSYEN 52, PETALING JAYA UNTUK TAHUN 2026. | 6/52<br>DINAR MAJU ENTERPRISE   | 374,550.00                                                                                                           | 36MINGGU  |
| 16 | KADAR HARGA BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN GRATING DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEKITAR PETALING JAYA                                                                                                                                                                           | 15/65<br>RAN SS ENTERPRISE      | HARGA SILING<br>400,000.00/<br>24 MINGGU<br>ATAU YANG<br>MANA<br>TERDAHULU<br>(BERDASARKAN<br>JADUAL KADAR<br>HARGA) | 24 MINGGU |
| 17 | KADAR HARGA BAGI KERJA-KERJA MEMBINA DAN MEMBAIKPULIH SIARKAKI, BEBENDUL, 'SCUPPER DRAIN' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEKITAR PETALING JAYA BAGI PAKEJ SELATAN                                                                                                                   | 9/38<br>SUPIAN RESOURCES        | HARGA SILING<br>200,000.00/<br>24 MINGGU<br>ATAU YANG<br>MANA<br>TERDAHULU<br>(BERDASARKAN<br>JADUAL KADAR<br>HARGA) | 24 MINGGU |

|    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                  |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 18 | KADAR HARGA BAGI KERJA-KERJA MEMBINA DAN MEMBAIKPULIH SIARKAKI, BEBENDUL, 'SCUPPER DRAIN' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEKITAR PETALING JAYA BAGI PAKEJ UTARA                                                                        | 14/47<br><br>TAF EXCELLENT<br>RESOURCES          | HARGA SILING<br>300,000.00/<br>24 MINGGU<br>ATAU YANG<br>MANA<br>TERDAHULU<br>(BERDASARKAN<br>JADUAL KADAR<br>HARGA)             | 24 MINGGU |
| 19 | KERJA-KERJA MEMBAIKI 'POTHOLE' DI SEKITAR PETALING JAYA (PAKEJ UTARA)                                                                                                                                                                         | 28/48<br><br>ZMN GEMILANG<br>RESOURCES           | 564,000.00                                                                                                                       | 32 MINGGU |
| 20 | KERJA-KERJA MEMBAIKI 'POTHOLE' DI SEKITAR PETALING JAYA (PAKEJ SELATAN)                                                                                                                                                                       | 17/47<br><br>EMZEC TENAGA<br>RESOURCES           | 375,060.00                                                                                                                       | 32 MINGGU |
| 21 | JADUAL KADAR HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN TAHUNAN BAGI GERAI MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA (ZON A) DI SEKITAR PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN                                                                                        | 4/19<br><br>MILL PRO BINA<br>RESOURCES           | HARGA SILING<br>400,000.00/<br>24 BULAN<br>(-32.00%)<br>ATAU YANG<br>MANA<br>TERDAHULU<br>(BERDASARKAN<br>JADUAL KADAR<br>HARGA) | 24 BULAN  |
| 22 | KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LORONG BELAKANG YANG ROSAK DI SEKITAR PETALING JAYA BAGI TAHUN 2026                                                                                                                                               | 15/25<br><br>PERNIAGAAN A.RAZAK<br>SDN. BHD.     | 410,940.00                                                                                                                       | 24 MINGGU |
| 23 | MEMBEKAL PENGHADANG DAN KON KESELAMATAN SERTA PAPAN TANDA ISYARAT LALULINTAS SEMENTARA UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA                                                                                                                   | 25/36<br><br>EZ EXCELLENT<br>ENGINEERING         | 190,440.00                                                                                                                       | 24 MINGGU |
| 24 | KERJA-KERJA PEMBINAAN TEMPAT LETAK KERETA SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI ATAS TANAH RIZAB KERAJAAN BERHAMPIRAN SURAU AT-TAUFIQIYAH, TAMAN MEDAN CAHAYA, JALAN PJS 2C, PETALING JAYA.                                                      | 30/70<br><br>MNR BINA ENTERPRISE                 | 203,791.09                                                                                                                       | 24 MINGGU |
| 25 | KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG BUMBUNG PEJALAN KAKI DAN 'RAILING' SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN PJU 10/1 BERHADAPAN SEKOLAH KEBANGSAAN DAMANSARA DAMAI 1 DAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DAMANSARA DAMAI 1, PETALING JAYA. | 91/144<br><br>MZ LEGASI RESOURCES                | 178,211.00                                                                                                                       | 20 MINGGU |
| 26 | MENAIKTARAF, MEMASANG, MENGUJILARI, MEMBERI LATIHAN, MENTAULIAH DAN MENYELENGGARA SISTEM MYPJTEMPAHAN DAN TURNSTILE GATE KOLAM RENANG BAGI TEMPOH 24 BULAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA                                               | 2/3<br><br>OPENSOFT<br>TECHNOLOGIES SDN.<br>BHD. | 442,490.00                                                                                                                       | 24 BULAN  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                                                                                    |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 27 | MEMBEKAL, MEMASANG DAN PEMBAHARUAN LESEN PERISIAN AUTODESK AUTOCAD LT, ADOBE CREATIVE CLOUD PRO ALL APPS, ADOBE PHOTOSHOP PRO, ADOBE ILLUSTRATOR PRO, ADOBE ACROBAT PRO DAN MAPINFO PRO UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN          | 6/6<br><br>MAP2U SDN. BHD.               | 438,200.00                                                                                                                         | 24 BULAN  |
| 28 | JADUAL KADAR HARGA KERJA-KERJA MENYELENGGARA PERALATAN, ALAT-ALAT PERMAINAN, PERABOT LANDSKAP, GELANGGANG SERTA LAIN-LAIN KERJA PEMBAIKAN DI SELURUH PETALING JAYA MENGIKUT KEUTAMAAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN (PANEL 15) | 17/31<br><br>NNA BRIGHT SIDE ENTERPRISE  | HARGA SILING<br>1,000,000.00/<br>24 BULAN<br>(-31.00%)<br>ATAU YANG<br>MANA<br>TERDAHULU<br>(BERDASARKAN<br>JADUAL KADAR<br>HARGA) | 24 BULAN  |
| 29 | JADUAL KADAR HARGA KERJA-KERJA MENYELENGGARA PERALATAN, ALAT-ALAT PERMAINAN, PERABOT LANDSKAP, GELANGGANG SERTA LAIN-LAIN KERJA PEMBAIKAN DI SELURUH PETALING JAYA MENGIKUT KEUTAMAAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN (PANEL 16) | 7/32<br><br>ANT CONSTRUCTION             | HARGA SILING<br>1,000,000.00/<br>24 BULAN<br>(-32.00%)<br>ATAU YANG<br>MANA<br>TERDAHULU<br>(BERDASARKAN<br>JADUAL KADAR<br>HARGA) | 24 BULAN  |
| 30 | KERJA-KERJA MENAIKTARAF LAMPU JALAN CEKAP TENAGA DI JALAN SS 2/72 UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA                                                                                                                                              | 40/56<br><br>HS EXPERT TECHNIC SDN. BHD. | 358,915.00                                                                                                                         | 16 MINGGU |
| 31 | KERJA-KERJA MENAIKTARAF LAMPU TAMAN CEKAP TENAGA DI TAMAN BANDARAN UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA                                                                                                                                             | 20/34<br><br>TWINOAKS SDN. BHD.          | 391,647.00                                                                                                                         | 16 MINGGU |