

KEPUTUSAN SEBUT HARGA : BULAN SEPTEMBER 2025

BIL	TAJUK PEROLEHAN	NO. PEMBIDA / PEMBIDA BERJAYA	HARGA TAWARAN KONTRAK (RM)	TEMPOH SIAP BEKALAN/ PERKHIDMATAN
1	KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEROSAKAN DI PJ SMART CENTRE SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEBELAH IBU PEJABAT MBPJ, JALAN YONG SHOOK LIN, PETALING JAYA, SELANGOR UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA.	13 DARI 26 HANNA BERJAYA ENTERPRISE	225,277.00	32 MINGGU
2	KERJA-KERJA MENGECAT BANGUNAN KEDIAMAN SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI BLOK A DAN BLOK B, PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT (PPR) LEMBAH SUBANG 1 (TAMAN PUTRA DAMAI), PETALING JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.	19 DARI 68 NUFI JAYA RESOURCES	723,820.00	20 MINGGU
3	KERJA-KERJA MENAIKTARAF DEWAN D' KELANA DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN UNTUK TUJUAN SUKMA 2026, JALAN SS 7/15, KELANA JAYA, PETALING JAYA SELANGOR	10 DARI 43 B KIUB ENTERPRISE	526,046.00	16 MINGGU
4	MEMBANGUN, MEMASANG, MENGUJILARI, MEMBERI LATIHAN, MENTAULIAH APLIKASI SMARTBILLBOARD SERTA MENAIKTARAF DAN MENYELENGGARA SISTEM SMARTBILLBOARD UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	1 DARI 1 NSC GLOBALTECH SDN. BHD.	98,500.00	12 MINGGU
5	KERJA-KERJA PEMASANGAN CCTV DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI PUSAT LATIHAN OSHE JALAN SS7/15 KELANA JAYA, PETALING JAYA UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA (TAWARAN SEMULA)	17 DARI 18 SRI LANGKAS ENTERPRISE	385,383.00	3 BULAN
6	KERJA-KERJA MENYELENGGARA LANDSKAP DI HUTAN PENDIDIKAN BUKIT GASING UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN	19 DARI 53 ABANG COMMERCIAL	380,694.00/ 24 BULAN	24 BULAN
7	KERJA-KERJA MENYELENGGARA LANDSKAP DI ZON 13 - SEK 6, SEK 7 & SEK 9 UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN	10 DARI 53 HS ILHAM RESOURCES	341,370.00	24 BULAN
8	KERJA-KERJA MENYELENGGARA LANDSKAP DI ZON 23 - SS 8, SS 9 & SS 10 UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 23 BULAN	47 DARI 58 BHB TECHNOLOGY ENTERPRISE	333,901.85	23 BULAN
9	KERJA-KERJA MENYELENGGARA LANDSKAP DI TAMAN SEKSYEN 6, KOTA DAMANSARA UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 25 BULAN	2 DARI 57 DIZHWAR NBL ENTERPRISE	745,200.00	25 BULAN

10	KERJA-KERJA MENYELENGGARA LANDSKAP DI TAMAN AMAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 25 BULAN	13 DARI 55 ZEGRON ENTERPRISE	696,450.00	25 BULAN
11	KERJA-KERJA MENYELENGGARA LANDSKAP DI ZON 1A - PJU 9: BANDAR SRI DAMANSARA (SD1, SD2, SD3, SD4 & SD5) UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 23 BULAN	38 DARI 84 AKLIA ENTERPRISE	630,885.00	23 BULAN
12	KERJA-KERJA MENYELENGGARA POKOK POKOK, MENGEMAS REZAB HIJAU DI SEPANJANG JALAN-JALAN: SEK 5/60, SEK 5/46, JALAN GASING, SEK 5/13, SEK 5/4, JALAN 8/5, JALAN 8/12, JALAN TIMUR, JALAN SELANGOR, JALAN PENCHALA, JALAN KEMAJUAN, SEK 12/13, SEK 17/1, SEK 16/1, SEK 16/6, SEK 16/22, SEK 11/4, SEK 11/8, SEK 14/48, SEK 14/50, SEK 14/47A, SEK 14/4, LORONG UTARA KECIL, JALAN 52/18, JALAN 52/16 PETALING JAYA UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA (TAWARAN SEMULA)	77 DARI 87 YUREEZ BAHTERA RESOURCES	HARGA SILING 1,000,000.00/ 10 BULAN (-46.00%) ATAU YANG MANA TERDAHULU (BERDASARKAN JADUAL KADAR HARGA)	10 BULAN
13	JADUAL KADAR HARGA KERJA-KERJA MENYELENGGARA SISTEM AERATION DI TAMAN-TAMAN AWAM SEKITAR PETALING JAYA UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN (TAWARAN SEMULA)	7 DARI 12 QASEH HANNA CONSTRUCTION	HARGA SILING 300,000.00/ 24 BULAN (-25.00%) ATAU YANG MANA TERDAHULU (BERDASARKAN JADUAL KADAR HARGA)	24 BULAN
14	KADAR HARGA MEMBEKAL CENDERAHATI KEPADA PEMBAYAR CUKAI TAKSIRAN BAGI TAHUN 2026 MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	11 DARI 26 GNT PREMIUM SOLUTION SDN. BHD.	HARGA SILING 200,000.00/ 3 BULAN ATAU SEBELUM ATAU PADA 31.12.2025 (-40.40%) ATAU YANG MANA TERDAHULU (BERDASARKAN JADUAL KADAR HARGA)	3 BULAN ATAU SEBELUM ATAU PADA 31.12.2025