

KEPUTUSAN TENDER : BULAN JULAI 2025

BIL	TAJUK PEROLEHAN	NO. PEMBIDA / PEMBIDA BERJAYA	HARGA TAWARAN KONTRAK (RM)	TEMPOH SIAP BEKALAN/ PERKHIDMATAN
1	PERKHIDMATAN PANEL KONTRAKTOR SISA BINAAN DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA UNTUK TEMPOH 24 BULAN (PANEL 1)	1 DARI 10 FATHAOS ENTERPRISE	HARGA SILING 1,800,000.00/ 24 BULAN (-12.00%) ATAU YANG MANA TERDAHULU (HARGA SILING BERIKUT DI KONGSI DENGAN 3 PETENDER LAIN) (BERDASARKAN JADUAL KADAR HARGA)	24 BULAN
2	PERKHIDMATAN PANEL KONTRAKTOR SISA BINAAN DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA UNTUK TEMPOH 24 BULAN (PANEL 2)	3 DARI 10 ENHANCE FORWARD SDN. BHD.	HARGA SILING 1,800,000.00/ 24 BULAN (-12.00%) ATAU YANG MANA TERDAHULU (HARGA SILING BERIKUT DI KONGSI DENGAN 3 PETENDER LAIN) (BERDASARKAN JADUAL KADAR HARGA)	24 BULAN
3	PERKHIDMATAN PANEL KONTRAKTOR SISA BINAAN DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA UNTUK TEMPOH 24 BULAN (PANEL 3)	2 DARI 10 ARZAC ENGINEERING (M) SDN. BHD.	HARGA SILING 1,800,000.00/ 24 BULAN (-11.80%) ATAU YANG MANA TERDAHULU (HARGA SILING BERIKUT DI KONGSI DENGAN 3 PETENDER LAIN) (BERDASARKAN JADUAL KADAR HARGA)	24 BULAN

4	KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL&PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN 20/1, JALAN 20/3, JALAN 20/5, JALAN 20/15, JALAN 20/16, JALAN 20/16A, JALAN 20/17, JALAN 20/19, JALAN 20/22, JALAN 20/24, JALAN 21/1A, JALAN 21/2, JALAN 21/4, JALAN 21/6, JALAN 21/8, JALAN 21/10, JALAN 21/9, SEBAHAGIAN JALAN 21/11, JALAN 21/13, JALAN 21/14, JALAN 21/15, SEBAHAGIAN JALAN SS 9A/1, SEKSYEN 20, SEKSYEN 21 DAN SS 9A PETALING JAYA (PELANTIKAN DIBUAT SECARA TENDER, PELAWAAN DIBUAT SECARA SEBUT HARGA)	4 DARI 77 DAYA SEGAR CONSTRUCTION	931,324.18	8 MINGGU
5	KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN PJS 1/54, JALAN PJS 1/54A, JALAN PJS 1/54B, JALAN PJS 1/45, JALAN PJS 1/47, JALAN PJS 1/56, JALAN PJS 1/56A, JALAN PJS 1/56B, JALAN PJS 1/49, LORONG TENGAH PJS 1/45, LORONG TENGAH PJS 1/56, LORONG TENGAH JALAN PJS 1/54, JALAN PJS 3/40, JALAN PJS 3/57, JALAN PJS 3/57A, JALAN PJS 3/57B, JALAN PJS 3/50, JALAN PJS 3/50A DAN JALAN PJS 3/50B, PJS 1 & PJS 3, PETALING JAYA. (PELANTIKAN DIBUAT SECARA TENDER, PELAWAAN DIBUAT SECARA SEBUT HARGA)	11 DARI 65 RITZ CONSTRUCTION	758,062.03	8 MINGGU
6	KONTRAK PENYELENGGARAAN JALAN DI SEKITAR PETALING JAYA (PAKEJ SS) (PELANTIKAN DIBUAT SECARA TENDER, PELAWAAN DIBUAT SECARA SEBUT HARGA)	4 DARI 68 AEBBA ENGINEERING SDN. BHD.	915,823.00	20 MINGGU
7	JADUAL KADAR HARGA PENYELENGGARAAN PERALATAN MEKANIKAL DAN KUALITI AIR KOLAM RENANG, KOMPLEKS SUKAN MBPJ KELANA JAYA UNTUK TEMPOH 24 BULAN.	8 DARI 13 HANADA M & E SERVICES	HARGA SILING 900,000.00/ 24 BULAN (-30.00%) ATAU YANG MANA TERDAHULU (BERDASARKAN JADUAL KADAR HARGA)	24 BULAN
8	PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA UNTUK TUGAS MENGAWAL DAN MERONDA DI DEPOH TUNDA KENDERAAN TERBIAR SEK. 10 (TAMAN JAYA), DEPOH TUNDA KENDERAAN MAJLIS (JALAN TINGGI) & KEDIAMAN RASMI DATUK BANDAR, KUARTERS INAI COURT JALAN TEMPLER, KUARTERS INAI MERAH JALAN 4/46 DAN TAMAN RIMBA RIANG KOTA DAMANSARA PETALING JAYA UNTUK TEMPOH 36 BULAN	27 DARI 49 SATRIA PERKASA SECURITY SDN. BHD.	2,509,920.00/ 36 BULAN	36 BULAN