

KEPUTUSAN TENDER : BULAN SEPTEMBER 2025

BIL	TAJUK PEROLEHAN	NO. PEMBIDA / PEMBIDA BERJAYA	HARGA TAWARAN KONTRAK (RM)	TEMPOH SIAP BEKALAN/ PERKHIDMATAN
1	KERJA-KERJA MENYELENGGARA LANDSKAP DI ZON 1B - PJU 9: BANDAR SRI DAMANSARA (SD 7, SD 8, SD 9, SD 10, SD 11, SD 12, SD 13 & SD 15 UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 23 BULAN (LANTIKAN TENDER, NO KONTRAK SEBUT HARGA)	45 DARI 73 ILHAM PERSPEKTIF ENTERPRISE	1,381,991.20	23 BULAN
2	KERJA-KERJA MENYELENGGARA LANDSKAP DI ZON 2A - PJU 7: MUTIARA & PELANGI DAMANSARA UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 23 BULAN (LANTIKAN TENDER, NO KONTRAK SEBUT HARGA)	57 DARI 81 ADS TECHNOLOGY ENTERPRISE	775,680.00	23 BULAN
3	KERJA-KERJA MENYELENGGARA LANDSKAP DI ZON 2B - PJU 6: BANDAR UTAMA (BU 1 - BU 10) UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 25 BULAN (LANTIKAN TENDER, NO KONTRAK SEBUT HARGA)	13 DARI 76 MOZIEY VENTURE SDN. BHD.	1,338,230.00	25 BULAN
4	KERJA-KERJA MENYELENGGARA LANDSKAP DI ZON 2C - PJU 6: BANDAR UTAMA (BU 11 - BU 12) UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 25 BULAN (LANTIKAN TENDER, NO KONTRAK SEBUT HARGA)	12 DARI 73 CITRA TEGUH TRADING GROUP SDN. BHD.	891,620.00	25 BULAN
5	KERJA-KERJA MENYELENGGARA LANDSKAP DI ZON 3A - PJU 4 & 5: KOTA DAMANSARA (SEK 2, SEK 3, SEK 7, & SEK 8) UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN (LANTIKAN TENDER, NO KONTRAK SEBUT HARGA)	34 DARI 81 ZSL BINAAN SDN. BHD.	1,227,100.00	24 BULAN
6	KERJA-KERJA MENYELENGGARA LANDSKAP DI ZON 3B - PJU 4 & 5: KOTA DAMANSARA (SEK 4, SEK 5 & SEK 6) UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN (LANTIKAN TENDER, NO KONTRAK SEBUT HARGA)	3 DARI 82 ADA LEGACY ENTERPRISE	1,417,348.00	24 BULAN
7	KERJA-KERJA MENYELENGGARA LANDSKAP DI ZON 3C - PJU 4 & 5: KOTA DAMANSARA (SEK 1, SEK 9, SEK 10 DAN SEK 11) UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN (LANTIKAN TENDER, NO KONTRAK SEBUT HARGA)	26 DARI 87 ASLI BINA VENTURES	1,304,320.00	24 BULAN
8	KERJA-KERJA MENYELENGGARA LANDSKAP DI ZON 4A - PJU 1A: ARA DAMANSARA UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN (LANTIKAN TENDER, NO KONTRAK SEBUT HARGA)	54 DARI 91 GAH MUDA ENTERPRISE	1,364,492.80	24 BULAN

9	KERJA-KERJA MENYELENGGARA LANDSKAP DI ZON 4B - PJU 1A: JALAN PROTOKOL PJU 1A/1 HINGGA PJU 1A/7 & PJU 1A/20, ARA DAMANSARA UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN (LANTIKAN TENDER, NO KONTRAK SEBUT HARGA)	66 DARI 83 NRN DGREEN ENTERPRISE	1,103,700.00	24 BULAN
10	KERJA-KERJA MENYELENGGARA LANDSKAP DI ZON 4C - PJU 3: TROPICANA UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN (LANTIKAN TENDER, NO KONTRAK SEBUT HARGA)	33 DARI 78 SAUDARA GEMILANG SDN. BHD.	1,112,264.40	24 BULAN
11	KERJA-KERJA MENYELENGGARA LANDSKAP DI ZON 4D - PJU 3: SUNWAY DAMANSARA UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN (LANTIKAN TENDER, NO KONTRAK SEBUT HARGA)	56 DARI 76 FJD ENTERPRISE	1,122,560.00	24 BULAN
12	KERJA-KERJA MENYELENGGARA LANDSKAP DI ZON 6 - SS 23, SS 24 & SS 26 UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 23 BULAN (LANTIKAN TENDER, NO KONTRAK SEBUT HARGA)	76 DARI 80 SERUAN MIMBAR ENTERPRISE	1,062,849.60	23 BULAN
13	KERJA-KERJA MENYELENGGARA LANDSKAP DI ZON 7 - PJU 1, SS 4 & SS 25 UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 23 BULAN (LANTIKAN TENDER, NO KONTRAK SEBUT HARGA)	3 DARI 80 YAKIN ENGINEERING	1,107,975.05	23 BULAN
14	KERJA-KERJA MENYELENGGARA LANDSKAP DI ZON 8 - SS 2 UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN (LANTIKAN TENDER, NO KONTRAK SEBUT HARGA)	27 DARI 81 SUWAIBA ENTERPRISE	1,141,812.00	24 BULAN
15	KERJA-KERJA MENYELENGGARA LANDSKAP DI ZON 24 - PJS 5, PJS 6, PJS 8 & PJS 10 UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN (LANTIKAN TENDER, NO KONTRAK SEBUT HARGA)	60 DARI 76 ONE TARGET RESOURCES	1,037,520.00	24 BULAN
16	KERJA-KERJA MENYELENGGARA LANDSKAP DI TAMAN JAYA UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN (LANTIKAN TENDER, NO KONTRAK SEBUT HARGA)	21 DARI 44 SABAK GADING ENTERPRISE	940,649.60	24 BULAN
17	KERJA-KERJA MENYELENGGARA LANDSKAP DI TAMAN ARA DAMANSARA UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN (LANTIKAN TENDER, NO KONTRAK SEBUT HARGA)	18 DARI 49 ASTINIAGA (M) SDN. BHD.	821,391.60	24 BULAN
18	KERJA-KERJA MENYELENGGARA LANDSKAP DI TAMAN BANDARAN KELANA JAYA UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN (LANTIKAN TENDER, NO KONTRAK SEBUT HARGA)	21 DARI 44 SP TECHNIC ENGINEERING	1,160,280.00	24 BULAN