

KEPUTUSAN TENDER : BULAN FEBRUARI 2024

DIKEMASKINI SEHINGGA MESYUARAT 26.02.2024

BIL	TAJUK KERJA	NO. PETENDER / PETENDER BERJAYA	HARGA TAWARAN KONTRAK (RM)	TEMPOH SIAP
1	KERJA-KERJA PEMBINAAN TEMPAT LETAK KERETA DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI BAWAH TALIAN RENTIS TNB DI LORONG SS 7/17K, SS 7, PETALING JAYA UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	30/43 AZBINA CONSTRUCTION SDN. BHD.	1,037,342.79	24 MINGGU
2	MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA UNTUK KERJA-KERJA KAWALAN PENYAKIT OLEH JABATAN PERKHIDMATAN KESIHATAN DAN PERSEKITARAN, MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 12 BULAN	3/7 ARUS BARU SDN. BHD.	HARGA SILING 700,000.00/ 12 BULAN (-12.00%) ATAU YANG MANA TERDAHULU	12 BULAN