

KEPUTUSAN TENDER : BULAN NOVEMBER 2023

DIKEMASKINI SEHINGGA MESYUARAT 28/11/2023

BIL	TAJUK KERJA	NO. PETENDER /	HARGA	TEMPOH
1	KERJA-KERJA MENYELENGGARA LANDSKAP DI ZON 1B - PJU 9: BANDAR SRI DAMANSARA (SD7, SD8, SD9, SD10, SD11 & SD15) UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN.	7 DARI 60 DAMAR EMAS RESOURCES	1,247,425.60	24 BULAN
2	KERJA-KERJA MENYELENGGARA LANDSKAP DI ZON 2 - PJU 7: MUTIARA & PELANGI DAMANSARA UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN.	52 DARI 58 ALTHAF RESOURCES	971,222.00	24 BULAN
3	KERJA-KERJA MENYELENGGARA LANDSKAP DI ZON 3A - PJU 4 & 5: KOTA DAMANSARA (SEK2, SEK3, SEK7 & SEK8) UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN.	8 DARI 74 SILIKA RESOURCES	1,430,110.00	24 BULAN
4	KERJA-KERJA MENYELENGGARA LANDSKAP DI ZON 3B - PJU 4 & 5: KOTA DAMANSARA (SEK4, SEK5, & SEK6) UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN.	6 DARI 59 DRACAENA LANDSCAPE	1,691,870.00	24 BULAN
5	KERJA-KERJA MENYELENGGARA LANDSKAP DI ZON 3C - PJU 4 & 5: KOTA DAMANSARA (SEK1, SEK9, SEK10 & SEK11) UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN.	12 DARI 71 TUAH TEGAS SDN. BHD.	1,646,450.00	24 BULAN
6	KERJA-KERJA MENYELENGGARA LANDSKAP DI ZON 4A - PJU1A: ARA DAMANSARA UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN.	13 DARI 65 RHM USAHAWAN BERJAYA	1,566,675.20	24 BULAN
7	KERJA-KERJA MENYELENGGARA LANDSKAP DI ZON 4B - PJU 1A: JALAN PROTOKOL PJU 1A/1 HINGGA PJU 1A/7 & PJU 1A/20, ARA DAMANSARA UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN.	4 DARI 65 RMG JAYA ENTERPRISE	1,235,510.00	24 BULAN
8	KERJA-KERJA MENYELENGGARA LANDSKAP DI ZON 4C - PJU 3: TROPICANA UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN.	9 DARI 63 PANJI TULIN ENTERPRISE	1,267,086.00	24 BULAN
9	KERJA-KERJA MENYELENGGARA LANDSKAP DI ZON 4D - PJU 3: SUNWAY DAMANSARA UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN.	10 DARI 65 KARYA SOHOR	1,284,662.00	24 BULAN
10	KERJA-KERJA MENYELENGGARA LANDSKAP DI ZON 6 - SS23, SS24 & SS26 UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN.	5 DARI 62 RIMY TRADING	1,250,980.00	24 BULAN

11	KERJA-KERJA MENYELENGGARA LANDSKAP DI ZON 7 - PJU 1, SS 4 & SS 25 UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN.	5 DARI 60 MENARA GIGIH SDN. BHD.	1,184,980.00	24 BULAN
12	KERJA-KERJA MENYELENGGARA LANDSKAP DI ZON 8 - SS 2 UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN.	7 DARI 58 RH BERSATU SDN. BHD.	1,216,600.80	24 BULAN
13	KERJA-KERJA MENYELENGGARA LANDSKAP DI ZON 10 - SEK 16 & SEK 17 UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN.	45 DARI 60 M.H.R. ENTERPRISE	884,956.00	24 BULAN
14	KERJA-KERJA MENYELENGGARA LANDSKAP DI ZON 24 - PJS 5, PJS6, PJS 8 & PJS 10 UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN.	2 DARI 53 SASARAN TEGUH ENTERPRISE	1,198,810.00	24 BULAN
15	KERJA-KERJA MENYELENGGARA LANDSKAP DI TAMAN BANDARAN KELANA JAYA UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN.	5 DARI 46 SUMUR SEMBILAN RESOURCES	1,115,104.08	24 BULAN
16	KERJA-KERJA MENYELENGGARA LANDSKAP DI TAMAN JAYA UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN.	3 DARI 49 KUNDOO TRADING	946,312.00	24 BULAN
17	PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN AWAM DAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP DI KAWASAN GPL 1 (SEKSYEN 52) PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN .	74 DARI 77 ASIA BUDIMAS SDN. BHD.	1,620,224.00/ 24 BULAN	24 BULAN + 12 BULAN
18	JADUAL KADAR HARGA PENYELENGGARAAN SISTEM PENYAMAN UDARA BERPUSAT DAN BERASINGAN SERTA PERALATAN BERKAITAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN MILIK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA UNTUK TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN.	24 DARI 38 AR-RIFQI SDN. BHD.	HARGA SILING 2,500,000.00/ 24 BULAN (-20.00%) ATAU YANG MANA TERDAHULU	24 BULAN + 12 BULAN
19	PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MEMBERI LATIHAN, MENTAULIAH, MENYELENGGARA PERKAKASAN, PERISIAN DAN SERVER BAGI PEMASANGAN SISTEM CCTV DI GERAI-GERAI MAJLIS FASA 1 UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	3 DARI 7 AERO NETWORK & TECHNOLOGIES SDN. BHD.	829,150.00	8 BULAN

20	CADANGAN PEROLEHAN SECARA RUNDINGAN TERUS BAGI KERJA-KERJA MENAIKTARAF KERUSI TEMPAT DUDUK VIP DAN PENYOKONG BOLA SEPAK, MEMBINA BUMBUNG SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI STADIUM MBPJ, KELANA JAYA UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA. PK 2.4	1 DARI 1 POWERLECT ENGINEERING (M) SDN. BHD.	2,331,796.00	26 MINGGU
----	--	---	--------------	-----------