

KEPUTUSAN TENDER : BULAN OGOS 2023

DIKEMASKINI SEHINGGA MESYUARAT 28/08/2023

BIL	TAJUK KERJA	NO. PETENDER /	HARGA	TEMPOH
1	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA "MILL & PAVE" DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN 51A/229, JALAN 51A/219, SEBAHAGIAN JALAN 51A/225, SEBAHAGIAN JALAN 51A/241, JALAN 51A/243, DAN SEBAHAGIAN JALAN SS 1/22, SEK 51A DAN SS 1, PETALING JAYA.	7 DARI 52 MZ KENCANA SDN. BHD.	1,193,270.23	8 MINGGU
2	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA "MILL & PAVE" DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN SS 24/1, SEBAHAGIAN JALAN SS 22/43, JALAN SS 22/45 DAN JALAN SS 23/27, SS 24, SS 22 DAN SS 23, PETALING JAYA	11 DARI 51 TAKAI TECHNOLOGY (M) SDN. BHD.	1,106,013.50	8 MINGGU
3	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA "MILL & PAVE" DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN 18/11, JALAN 18/9, JALAN 18/7, JALAN 18/5, JALAN 18/3, JALAN 18/4, JALAN 18/2, JALAN 18/14, JALAN 18/15, JALAN 18/18, JALAN 18/18A, JALAN 18/18B, JALAN 18/16, JALAN 18/16A, JALAN 18/17, JALAN 18/19, JALAN 18/21, JALAN 18/21A, JALAN 18/22 DAN JALAN 18/22A, SEKSYEN 18, PETALING JAYA.	25 DARI 47 JATI BUDI ENTERPRISE	708,640.54	6 MINGGU
4	CADANGAN NAIKTARAF PARIT HUJAN LEBAT SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN 21/9, SEKSYEN 21 DAN KAWASAN SEKITARNYA, PETALING JAYA.	20 DARI 40 MANIK GLOBAL SDN. BHD.	4,007,999.00	32 MINGGU
5	KERJA-KERJA UBAHSUAI RUANG PEJABAT JABATAN PERKHIDMATAN KESIHATAN DAN PERSEKITARAN SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI TINGKAT 9 DAN TINGKAT 10, MENARA MBPJ, JALAN TENGAH PETALING JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.	27 DARI 48 AIMAS ENGINEERING	1,160,063.00	40 MINGGU

6	CADANGAN JADUAL KADAR HARGA KERJA-KERJA MENYELENGGARA LAMPU JALAN DAN KERJA BERKAITAN DI JALAN PJU 3/12,JALAN PJU 3/15,JALAN PJU 3/28,JALAN PJU 3/31,JALAN PJU 3/39,JALAN PJU 3/42,JALAN PJU 3/43,JALAN PJU 3/44,JALAN PJU 3/45,JALAN PJU 3/46,JALAN PJU 3/47,JALAN PJU 3/48,JALAN PJU 3/49,JALAN PJU 3/50,JALAN PEKAKA 8/17,JALAN PEKAKA 8/18,JALAN KENYALANG 11/1B,JALAN KENYALANG 11/3,JALAN KENYALANG 11/4, JALAN SEPAH PUTERI 5/21,JALAN CAMAR,JALAN CAMAR 4/1, JALAN CAMAR 4/14 DAN JALAN CAMAR 4/19 UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA.	13 DARI 25 ADAPTASI MASA SDN. BHD.	HARGA SILING 1,400,000.00/ 16 MINGGU (-20.00%) ATAU YANG MANA TERDAHULU	16 MINGGU
7	CADANGAN JADUAL KADAR HARGA KERJA-KERJA MENYELENGGARA LAMPU JALAN DAN KERJA BERKAITAN JALAN SS 21/1,JALAN SS 21/23,JALAN 21/56,JALAN SS 22/43,JALAN SS 23/6,JALAN SS 23/11,JALAN SS 23/13,JALAN SS 23/15,JALAN 23/27,JALAN SS 24/2,JALAN SS 24/8, JALAN SS 24/9, JALAN SS 24/11,JALAN SS 24/13,JALAN EMAS 2,JALAN 25/22,JALAN SS 25/24,JALAN SS 25/35,JALAN SS 26/2,JALAN SS 26/4,JALAN SS 26/5,JALAN SS 26/6,JALAN SS 26/8,JALAN SS 26/9,JALAN SS 26/11,JALAN SS 26/13,JALAN SS 26/15,JALAN JENJARUM,JALAN DAHLIA,JALAN KEKWA DAN JALAN DEDAP UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA.	8 DARI 25 KINTA SAGA (M) SDN. BHD.	HARGA SILING 1,600,000.00/ 16 MINGGU (-20.00%) ATAU YANG MANA TERDAHULU	16 MINGGU
8	CADANGAN KERJA-KERJA MENYELENGGARA LANDSKAP DI TAMAN CENTRAL SPINE BANDAR SRI DAMANSARA UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA.	2 DARI 28 MKM GOLD RESOURCES	695,598.00	28 BULAN