

KEPUTUSAN SEBUT HARGA : BULAN FEB 2022

DIKEMASKINI SEHINGGA MESYUARAT 22/02/2022

| BIL | TAJUK KERJA | NO. PETENDER / | HARGA | TEMPOH |
|-----|---|--|--|--|
| 1 | CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH BEBENDUL DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN SS 21/1, JALAN SS 24/1 DAN JALAN SS 26/2 PETALING JAYA | 14 DARI 27 HAZ LI VENTURES | 384,420.00 | 10 MINGGU |
| 2 | CADANGAN SEWAAN LED OUTDOOR UNTUK AKTIVITI DAN ACARA BAGI MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA | 1 DARI 5 NOVA VISTA RESOURCES | 99,000.00 | 1 TAHUN ATAU SEHINGGA 31.12.2022 |
| 3 | CADANGAN MEMBANGUN, MEMASANG, MENGUJILARI, MENGONFIGURASI, MELATIH DAN MENTAULIAH SISTEM DASHBOARD DAN PENYEDIAAN API UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA (SEBUT HARGA B) | 1 DARI 3 PAKATWORK SDN. BHD. | 47,600.00 | 12 BULAN |
| 4 | CADANGAN MENAIKTARAF, MEMASANG, MENGUJILARI DAN MENYELENGGARA SISTEM eLATIHAN FASA 3 BGAI TEMPOH 6 (ENAM) BULAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA (SEBUT HARGA B) | 1 DARI 3 ERA WHIZ ICT SDN. BHD. | 43,951.00 | 6 BULAN |
| 5 | CADANGAN SEBUTHARGA MEREKABENTUK, MENGUKUR, MENJAHIT, MEMBEKAL PAKAIAN BATIK KORPORAT BAGI PEGAWAI DAN KAKITANGAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA (TAWARAN SEMULA) | 8 DARI 13 MY-SUTERA SDN. BHD. | 327,000.00 | 6 BULAN |
| 6 | CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF LAMPU TAMAN DI TASIK KOMUNITI KELANA JAYA UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA | 6 DARI 34 UNISSETIA ELEKTRIK SDN. BHD. | 269,015.00 | 12 MINGGU |
| 7 | CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF LAMPU JALAN JENIS LED DI LORONG UTARA KECIL UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA | 4 DARI 36 AMPLE DYNASTY SDN. BHD. | 368,431.00 | 12 MINGGU |
| 8 | CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKI 'POTHOLE' DI SEKITAR PETALING JAYA (PAKEJ SS) UNTUK TAHUN 2022 | 2 DARI 4 LUBUK EMAS CONSTRUCTION | HARGA SILING 200,000.00/ 40 MINGGU (-13.00%) ATAU YANG MANA TERDAHULU | 40 MINGGU |

KEPUTUSAN SEBUT HARGA : BULAN FEB 2022

DIKEMASKINI SEHINGGA MESYUARAT 22/02/2022

| BIL | TAJUK KERJA | NO. PETENDER / | HARGA | TEMPOH |
|-----|--|---|--|-----------|
| 9 | CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKI 'POTHOLE' DI SEKITAR PETALING JAYA (PAKEJ SEKSYEN) UNTUK TAHUN 2022 | 2 DARI 5 ZULIA ENTERPRISE | HARGA SILING 200,000.00/ 40 MINGGU (-12.00%) ATAU YANG MANA TERDAHULU | 40 MINGGU |
| 10 | CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKI 'POTHOLE' DI SEKITAR PETALING JAYA (PAKEJ PJS) UNTUK TAHUN 2022 | 4 DARI 5 SZ DAYA ENTERPRISE | HARGA SILING 200,000.00/ 40 MINGGU (-10.00%) ATAU YANG MANA TERDAHULU | 40 MINGGU |
| 11 | CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKI 'PATHOLE' DI SEKITAR PETALING JAYA (PAKEJ PJJ) UNTUK TAHUN 2022 | 2 DARI 4 SZ DAYA ENTERPRISE | HARGA SILING 200,000.00/ 40 MINGGU (-12.00%) ATAU YANG MANA TERDAHULU | 40 MINGGU |
| 12 | CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DAN MEMBAIKPULIH SIARKAKI, BEBENDUL, 'SCUPPER DRAIN' DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEKITAR PETALING JAYA BAGI PAKEJ UTARA UNTUK TAHUN 2022 | 1 DARI 18 ABDUL GHAFUR BIN MAIDIN ENTERPRISE SDN. BHD. | HARGA SILING 500,000.00/ 40 MINGGU (-32.00%) ATAU YANG MANA TERDAHULU | 40 MINGGU |
| 13 | CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DAN MEMBAIKPULIH SIARKAKI, BEBENDUL, 'SCUPPER DRAIN' DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEKITAR PETALING JAYA BAGI PAKEJ SELATAN UNTUK TAHUN 2022 | 2 DARI 22 KENTAL WAJA ENTERPRISE | HARGA SILING 500,000.00/ 40 MINGGU (-31.00%) ATAU YANG MANA TERDAHULU | 40 MINGGU |
| 14 | CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LORONG BELAKANG YANG ROSAK DI SEKITAR PETALING JAYA UNTUK TAHUN 2022 | 4 DARI 21 ENKEY ENTERPRISE | HARGA SILING 300,000.00/ 12 MINGGU (-31.00%) ATAU YANG MANA TERDAHULU | 12 MINGGU |

KEPUTUSAN SEBUT HARGA : BULAN FEB 2022

DIKEMASKINI SEHINGGA MESYUARAT 22/02/2022

| BIL | TAJUK KERJA | NO. PETENDER / | HARGA | TEMPOH |
|------------|---|--|--|---------------|
| 15 | CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH JALAN-JALAN YANG ROSAK DI SEKITAR PETALING JAYA PAKEJ UTARA UNTUK TAHUN 2022 | 3 DARI 19 NARZ VENTURE | HARGA SILING 600,000.00/ 40 MINGGU (-26.50%) ATAU YANG MANA TERDAHULU | 40 MINGGU |
| 16 | CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH JALAN-JALAN YANG ROSAK DI SEKITAR PETALING JAYA PAKEJ SELATAN UNTUK TAHUN 2022 | 4 DARI 19 D-ZNS VENTURES SDN. BHD. | HARGA SILING 600,000.00/ 40 MINGGU (-28.60%) ATAU YANG MANA TERDAHULU | 40 MINGGU |