

KEPUTUSAN TENDER : BULAN JUN 2022

DIKEMASKINI SEHINGGA MESYUARAT 10/06/2022

BIL	TAJUK KERJA	NO. PETENDER /	HARGA	TEMPOH
1	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN UTARA, SEBAHAGIAN JALAN PROF. KHOO KAY KIM, JALAN SULTAN, LORONG SULTAN, JALAN PRODUKTIVITI, LORONG PRODUKTIVITI 1, LORONG PRODUKTIVITI 2 DAN SEBAHAGIAN JALAN PECHALA, LORONG UTARA, LORONG UTARA B, SEKSYEN 52, PETALING JAYA	73 DARI 92 ARMACON INTELLIGENCE SDN. BHD.	1,383,586.52	7 MINGGU
2	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA "MILL & PAVE" DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN SS 9A/2, JALAN SS 9A/14, JALAN SS 9A/16, SEBAHAGIAN JALAN SS 3/29, JALAN SS 3/80, SEBAHAGIAN JALAN SS 1/36 DAN SEBAHAGIAN JALAN 20/7 (DEPAN KEDAI), SS 1, SS 3, SS 9A DAN SEKSYEN 20, PETALING JAYA	55 DARI 91 RMG JAYA ENTERPRISE	1,294,044.00	7 MINGGU
3	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN PJS 3/45, JALAN PJS 3/49, JALAN PJS 3/47, JALAN PJS 3/88, JALAN PJS 3/41, JALAN PJS 3/36, JALAN PJS 3/34, JALAN PJS 3/32, LORONG TENGAH JALAN PJS 3/32, LORONG BELAKANG JALAN PJS 3/32, LORONG TENGAH JALAN PJS 3/36, DAN LORONG BELAKANG JALAN PJS 3/36, PJS 3, PETALING JAYA	30 DARI 68 CAHAYA KEJAYAAN ENTERPRISE	724,223.00	6 MINGGU