

KEPUTUSAN TENDER : BULAN JAN 2022

DIKEMASKINI SEHINGGA MESYUARAT 20/01/2022

BIL	TAJUK KERJA	NO. PETENDER /	HARGA	TEMPOH
1	CADANGAN KERJA PEMBAIKAN DAN PENSTABILAN CERUN DI JAMBATAN JALAN PJU 3/22, TROPICANA UTARA, PETALING JAYA, SELANGOR.	8 DARI 24 MANIK GLOBAL SDN. BHD.	2,510,828.00	28 MINGGU
2	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENSTABILAN CERUN DI JALAN KENANGA SD 9/4 DAN DI JALAN MARGOSA SD 10/4E, BANDAR SRI DAMANSARA, PETALING JAYA.	19 DARI 92 ALAM NOVA ENTERPRISE	1,443,000.00	24 MINGGU
3	RUNDINGAN TERUS CADANGAN PERLANTIKAN PEMBEKAL BAGI PEMBAYARAN PEMBAHARUAN LESEN-LESEN PERISIAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN -GOOGLE APPS (PK 7)	G-ASIAPACIFIC SDN. BHD.	709,000.00	1 TAHUN
4	CADANGAN PEMBINAAN JALAN HARAPAN (17/47) DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DARI BULATAN JALAN UNIVERSITI DAN JALAN SEMANGAT HINGGA KE JALAN DAMANSARA, PETALING JAYA UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA (PAKEJ 3)	2 DARI 16 ENVITHRIVE SDN. BHD.	3,622,858.00	8 BULAN
5	CADANGAN BAGI PANEL KERJA-KERJA "BACK -UP" UNTUK KUTIPAN SISA PEPEJAL (SAMPAH DOMESTIK, KEBUN, PUKAL, SAMPAH HARAM), PEMBERSIHAN AWAM (AM) DAN BANGUNAN SERTA PENYELENGGARAAN LANDSKAP DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA UNTUK TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN	12 DARI 22 PERNIAGAAN SRI AZZA	KOS SILNG 4,000,000.00/ 24 BULAN (-14.00%) ATAU YANG MANA TERDAHULU (KOS SILNG DIKONGSI DENGAN 3 PETENDER)	24 BULAN + 12 BULAN
6	CADANGAN BAGI PANEL KERJA-KERJA "BACK -UP" UNTUK KUTIPAN SISA PEPEJAL (SAMPAH DOMESTIK, KEBUN, PUKAL, SAMPAH HARAM), PEMBERSIHAN AWAM (AM) DAN BANGUNAN SERTA PENYELENGGARAAN LANDSKAP DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA UNTUK TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN	15 DARI 22 BAYUMAS ENTERPRISE	KOS SILNG 4,000,000.00/ 24 BULAN (-10.00%) ATAU YANG MANA TERDAHULU (KOS SILNG DIKONGSI DENGAN 3 PETENDER)	24 BULAN + 12 BULAN

7	CADANGAN BAGI PANEL KERJA-KERJA "BACK -UP" UNTUK KUTIPAN SISA PEPEJAL (SAMPAH DOMESTIK, KEBUN, PUKAL, SAMPAH HARAM), PEMBERSIHAN AWAM (AM) DAN BANGUNAN SERTA PENYELENGGARAAN LANDSKAP DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA UNTUK TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN	19 DARI 22 INTROVISION RESOURCES SDN. BHD.	KOS SILNG 4,000,000.00/ 24 BULAN (-9.00%) ATAU YANG MANA TERDAHULU (KOS SILNG DIKONGSI DENGAN 3 PETENDER)	24 BULAN + 12 BULAN
8	JADUAL KADAR HARGA BAGI LANTIKAN PANEL KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LAMPU ISYARAT DI ZON UTARA PETALING JAYA UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 1 TAHUN + 1 TAHUN	11 DARI 31 FAIZ NIAGA ENTERPRISE	KOS SILNG 850,000.00/ 1 TAHUN (-31.00%) ATAU YANG MANA TERDAHULU	1 TAHUN + 1 TAHUN
9	JADUAL KADAR HARGA BAGI LANTIKAN PANEL KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LAMPU ISYARAT DI ZON SELATAN PETALING JAYA UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 1 TAHUN + 1 TAHUN	13 DARI 33 KHALISH TAHARAH SDN. BHD.	KOS SILNG 850,000.00/ 1 TAHUN (-31.00%) ATAU YANG MANA TERDAHULU	1 TAHUN + 1 TAHUN
10	CADANGAN TENDER MEMBEKAL, MEMASANG, MENGONFIGURASI MENGUJILARI, MENTAULIAH DAN MENAIKTARAF PERKAKASAN, PERISIAN DAN RANGKAIAN BAGI STORAN UTAMA PUSAT DATA MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	1 DARI 6 STRATEGIC ALLIANCE SDN. BHD.	584,700.00	6 BULAN
11	CADANGAN PERKHIDMATAN PENSTORAN DOKUMEN UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH 36 BULAN + 24 BULAN	3 DARI 4 REVOTREND SDN. BHD.	841,388.00/ 36 BULAN @ 21,039.00/ BULAN	36 BULAN + 24 BULAN
12	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN DI PERSEKITARAN BANGUNAN IBU PEJABAT MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA, BANGUNAN ANNEX, SURAU, KLINIK, MUZIUM, 3 UNIT PEJABAT PESURUHJAYA BANGUNAN (C.O.B), PEJABAT PJ FOOD BANK, 2 UNIT PEJABAT KAWALAN MUTU MAKANAN, PUSAT PENDIDIKAN MINDA KANAK-KANAK (PMKK), BANGUNAN PJ SMART CENTRE, KEDIAMAN RASMI DATUK BANDAR DAN DEPOH TUNDA PENGUATKUASA, MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN	5 DARI 48 WAHIZAL ENTERPRISE	497,278.00/ 24 BULAN @ 20,522.00/ BULAN	24 BULAN