

KEPUTUSAN TENDER : BULAN JULAI 2022

DIKEMASKINI SEHINGGA MESYUARAT 22/07/2022

| BIL | TAJUK KERJA | NO. PETENDER / | HARGA | TEMPOH |
|-----|--|-----------------------------------|--|-----------|
| 1 | CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI BULATAN SRI AMAN, JALAN 14/47, JALAN 14/48, SEBAHAGIAN JALAN 14/50, JALAN 14/51, JALAN 14/52, JALAN 14/54, JALAN 14/54A, JALAN 14/54B, JALAN 14/54C, JALAN 14/55, JALAN 14/56, JALAN 14/57, JALAN 14/55A, JALAN 14/58, JALAN 14/59, JALAN 14/60, JALAN 14/61, JALAN 14/62, JALAN 14/64, JALAN 14/57A DAN JALAN 51A/227, SEKSYEN 14 DAN SEKSYEN 51A, PETALING JAYA | 13 DARI 64 NFE SMART VENTURE | 1,155,186.20 | 8 MINGGU |
| 2 | CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN PJU 1A/22, JALAN PJU 1A/24, JALAN PJU 1A/24A, JALAN PJU 1A/24B, JALAN PJU 1A/24C, JALAN PJU 1A/24D, JALAN PJU 1A/24E, JALAN PJU 1A/24F, JALAN PJU 1A/24G, JALAN PJU 1A/24H, JALAN PJU 1A/26, JALAN PJU 1A/26A, JALAN PJU 1A/26B, JALAN PJU 1A/26C, JALAN PJU 1A/26D, JALAN PJU 1A/26E, JALAN PJU 1A/28, JALAN PJU 1A/28A, JALAN PJU 1A/28B, JALAN PJU 1A/28C, JALAN PJU 1A/30, JALAN PJU 1A/30A, JALAN PJU 1A/30A1, JALAN PJU 1A/30B, JALAN PJU 1A/32, JALAN PJU 1A/32A, JALAN PJU 1A/32B DAN JALAN PJU 1A/32C, PJU 1A, PETALING JAYA | 2 DARI 67 SHEZCO ENGINEERING | 1,330,799.00 | 8 MINGGU |
| 3 | CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN PJU 1A/19, JALAN PJU 1A/21, JALAN PJU 1A/21A, JALAN PJU 1A/23, JALAN PJU 1A/23A, JALAN PJU 1A/23B, JALAN PJU 1A/23C, JALAN PJU 1A/23D, JALAN PJU 1A/25, JALAN PJU 1A/25A, JALAN PJU 1A/25B, JALAN PJU 1A/25C, JALAN PJU 1A/25D, JALAN PJU 1A/25E, JALAN PJU 1A/27, JALAN PJU 1A/27A, JALAN PJU 1A/27B, JALAN PJU 1A/27C, JALAN PJU 1A/27D, JALAN PJU 1A/27E, JALAN PJU 1A/27F DAN JALAN PJU 1A/27G, PJU 1A, PETALING JAYA | 2 DARI 71 SMZ SINAR SDN. BHD. | 1,345,653.50 | 8 MINGGU |
| 4 | CADANGAN JADUAL KADAR HARGA BAGI KERJA-KERJA MENYELENGGARA LAMPU JALAN DAN KERJA BERKAITAN DI PERSIARAN MERANTI, PERSIARAN MARGOSA, PERSIARAN INDUSTRI, JALAN PJU 7/1, JALAN PJU 7/7 DAN JALAN PJU 7/15 UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA | 1 DARI 28 RHM USAHAWAN BERJAYA | HARGA SILING 1,300,000.00/ (-41.00%) ATAU YANG MANA TERDAHULU | 16 MINGGU |

KEPUTUSAN TENDER : BULAN JULAI 2022

DIKEMASKINI SEHINGGA MESYUARAT 22/07/2022

| BIL | TAJUK KERJA | NO. PETENDER / | HARGA | TEMPOH |
|-----|---|---|--|-----------|
| 5 | CADANGAN JADUAL KADAR HARGA BAGI KERJA-KERJA MENYELENGGARA LAMPU JALAN DAN KERJA BERKAITAN DI JALAN PJU 3/22, JALAN PJU 3/31, PERSIARAN TROPICANA, JALAN TROPICANA SELATAN, JALAN TR 2/1, JALAN TR 2/2, JALAN TR 2/5, JALAN TR 9/1, JALAN TR 9/2, JALAN TR 9/3, JALAN TR 9/4, JALAN TR 9/5, JALAN TR 9/6, JALAN TR 9/7, JALAN TR 9/8 DAN JALAN TR 9/9 UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA | 2 DARI 22 ELEKTRIK & TELEKOMUNIKASI RISTA | HARGA SILING 1,500,000.00/ (-40.50%) ATAU YANG MANA TERDAHULU | 16 MINGGU |
| 6 | CADANGAN JADUAL KADAR HARGA BAGI KERJA-KERJA MENYELENGGARA LAMPU JALAN DAN KERJA BERKAITAN DI JALAN PEKAKA 8/1, JALAN PEKAKA 8/2, JALAN PEKAKA 8/3, JALAN PEKAKA 8/4, JALAN PEAKA 8/5, JALAN PEKAKA 8/6, PERSIARAN MAHOGANI DAN JALAN TEKNOLOGI UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA | 5 DARI 24 BOSSQUE SKYLINE SDN. BHD. | HARGA SILING 1,100,000.00/ (-39.00%) ATAU YANG MANA TERDAHULU | 16 MINGGU |
| 7 | CADANGAN JADUAL KADAR HARGA BAGI KERJA-KERJA MENYELENGGARA LAMPU JALAN DAN KERJA BERKAITAN DI JALAN PJS 1/15, JALAN SRI MANJA, JALAN PJS 1/35, JALAN PJS 1/50 DAN JALAN PJS 1/52 UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA | 1 DARI 42 TETAP WAJA SERVICES | HARGA SILING 800,000.00/ (-45.00%) ATAU YANG MANA TERDAHULU | 16 MINGGU |