

KEPUTUSAN TENDER : BULAN MEI 2022

DIKEMASKINI SEHINGGA MESYUARAT 30/05/2022

BIL	TAJUK KERJA	NO. PETENDER /	HARGA	TEMPOH
1	CADANGAN MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJILARI DAN MENYELENGGARA ORACLE DATABASE SERVER DAN MIGRASI DATA ORACLE 12C KEPADA ORACLE 19C UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	6 DARI 10 ALTERAXIS SDN. BHD.	500,001.00	12 BULAN
2	JADUAL KADAR HARGA CADANGAN KERJA-KERJA MEMASANG DAN MEMBUKA LAMPU PERHIASAN PERAYAAN DI ZON SELATAN UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA	3 DARI 29 KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN SIVIL LAGENDA JAYA SDN. BHD	HARGA SILING 1,000,000.00/ 1 TAHUN (-38.50%) ATAU YANG MANA TERDAHULU	1 TAHUN
3	CADANGAN PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN DI PASAR AWAM KAMPUNG CHEMPAKA, PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN	41 DARI 70 ZZN TEGUH ENTERPRISE	460,730.00	24 BULAN
4	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN TROPICANA SELATAN, SEBAHAGIAN JALAN TROPICANA SELATAN 1, SEBAHAGIAN PERSIARAN TROPICANA, JALAN TROPICANA UTARA, SEBAHAGIAN JALAN PJU 3/31 DAN JALAN TR 2/5, PJU 3, PETALING JAYA	49 DARI 66 BNG INTEGRATED SDN. BHD.	1,286,803.84	8 MINGGU
5	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN 5/31, LORONG 5/31A, JALAN 5/33, JALAN 5/35, JALAN 5/37, JALAN 5/39, JALAN 5/41, LORONG 5/41A, JALAN 5/46, JALAN 5/46A, JALAN 5/47, JALAN 5/56, JALAN 5/69, JALAN 5/58, JALAN 5/58A, JALAN 5/58B, JALAN 5/58C, LORONG TENGAH 5/69 DAN 5/56, LORONG TENGAH 5/69 DAN 5/58A DAN LORONG TENGAH 5/58 DAN 5/58A, SEKSYEN 5, PETALING JAYA	28 DARI 61 ILHAMNET TECHNOLOGY SDN. BHD.	1,197,851.61	8 MINGGU
6	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN LEBUH BANDAR UTAMA, LOT 13651, JALAN MAWAR DAN JALAN MAWAR 5, PJU 6, PETALING JAYA	30 DARI 59 INFRA SS RESOURCES	971,230.60	8 MINGGU
7	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN SS 2/63, SEBAHAGIAN JALAN SS 2/65, JALAN SS 2/72 DAN LORONG TEPI JALAN SS 2/74, SS 2, PETALING JAYA	34 DARI 48 KOTA NILAM RESOURCES	796,182.50	6 MINGGU

KEPUTUSAN TENDER : BULAN MEI 2022

DIKEMASKINI SEHINGGA MESYUARAT 30/05/2022

BIL	TAJUK KERJA	NO. PETENDER /	HARGA	TEMPOH
8	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN PEKAKA 8/9, LORONG PEKAKA 8/9A, JALAN PEKAKA 8/10, JALAN PEKAKA 8/11, JALAN PEKAKA 8/12, JALAN PEKAKA 8/13, LORONG PEKAKA 8/13A, JALAN PEKAKA 8/14, JALAN PEKAKA 8/15, LORONG PEKAKA 8/15A, LORONG PEKAKA 8/15B, LORONG PEKAKA 8/15C, LORONG PEKAKAK 8/15D, LORONG PEKAKA 8/15E, LORONG PEKAKA 8/15F, LORONG PEKAKA 8/15G, LORONG PEKAKA 8/15H, JALAN PEKAKA 8/16, LORONG PEKAKA 8/16A, LORONG PEKAKA 8/16B, LORONG PEKAKA 8/16C DAN JALAN CAMAR 4/6, PJU 5, PETALING JAYA	25 DARI 49 BUMI ABADI VENTURES	721,824.70	5 MINGGU
9	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LIAN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SS 21/1A, JALAN SS 21/15, JALAN SS 21/17, JALAN SS 21/17A, JALAN SS 21/19, JALAN SS 21/21, JALAN SS 21/24, JALAN SS 21/26, JALAN SS 21/28, JALAN SS 21/30, JALAN SS 21/32, JALAN SS 21/34, JALAN SS 21/36, JALAN SS 21/38, JALAN SS 21/40, JALAN SS 21/42 DAN JALAN SS 21/42A, SS 21 PETALING JAYA	24 DARI 53 SRI-AIN CONSTRUCTION	678,834.00	6 MINGGU
10	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN 2, LORONG 7B, JALAN PJS 2/7, JALAN PJS 2/1, JALAN PJS 2/2 DAN JALAN PJS 2/3, PJS 2, PETALING JAYA	35 DARI 40 HN ABADI ENTERPRISE	685,326.20	6 MINGGU